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Prefazione

Il Listino Prezzi del Comune di Milano 2018 per I'esecuzione di Lavori Pubblici e Manutenzione,
approvato con Determinazione Dirigenziale del Direttore della Direzione Facility Management -
Area Opere Pubbliche e Coordinamento Tecnico n. 44/2017 del 14/12/2017 in atti PG.
566784/2017, & esecutivo dal 1° gennaio 2018.

Il LP2018 & redatto in coerenza con le “Linee guida per I'aggiornamento del Listino Prezzi
Comunale” approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 1610/2008 del 20/06/2008 e
successivi aggiornamenti approvati dalla Giunta Comunale con deliberazioni n. 2653/2012 del
21/12/2012, e n. 1255/2016 del 05/08/2016.

In merito alla determinazione dei prezzi unitari delle opere compiute, il criterio che accomuna
ogni singola voce di prezzo & quello previsto ex art. 32 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e
s.m.i., assumendo per la loro composizione: i tempi di esecuzione dei lavori desunti
prevalentemente dalle informazioni di pubblicazioni ufficiali ed eventualmente rielaborate dalle
informazioni di tecnici esperti o aziende specializzate la dove le informazioni ufficiali risultassero
insufficienti; i costi della manodopera desunti dalle pubblicazioni ufficiali , in particolare dalle
tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicate in data 3 aprile 2017 con D.D
n°23/2017 per le opere edili, e con D.M del 4 marzo 2015 per le opere impiantistiche, mentre
per le restanti categorie dal Bollettino della Camera di Commercio della Provincia di Milano
Volume II° quadrimestre maggio/agosto 2017; i costi dei materiali dai listini dei produttori
tenendo in debito conto gli sconti medi praticabili alle imprese esecutrici; i costi dei noli sulla
base di informazioni del mercato.

Ai sensi del comma 2 b) del predetto ex art. 32, per il calcolo delle spese generali si &
mantenuta, come per I'edizione LP2017, la percentuale del 13,50% per poter compensare tutti
gli aspetti relativi alla sicurezza con esclusione di quanto specificatamente previsto nei Piani
per la Sicurezza dei Progetti.

La presente pubblicazione non differisce, nella sua struttura, dalle versioni precedenti
confermando le integrazioni conseguenti al’esame e verifica dei progetti redatti internamente
all’Amministrazione Comunale e/o da Professionisti esterni incaricati; integrazioni necessarie
allo scopo di garantire una corretta computazione e stima delle opere in osservanza
dell’evoluzione normativa recentemente intervenuta.

La tematica relativa al contenimento dei consumi energetici regolamentata dai Decreti
Legislativi nn. 192/2005, 311/2006 e s.m.i, secondo i quali tutti i materiali costituenti gli edifici
devono essere considerati in forma omogenea dal punto di vista energetico, & stata mantenuta
aggiornata a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 56/2010 e del D.M. 26/01/2010.

Ad ulteriore approfondimento delle necessita operative di progettazione ed esecuzione nel
rispetto delle normative europee e nazionali, nella presente versione del LP2018 sono state
altresi introdotte e sviluppate specifiche caratteristiche migliorative di alcuni materiali e
conseguenti lavorazioni quali:
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CODICE

DESCRIZIONE

MODIFICA

1C.00.280

Indagini georadar

Articolo nuovo e relative foglie

1C.00.300.0010

Trasporto
geognostici

attrezzatura  per  sondaggi

Eliminato articolo

1C.00.300.0020

Montaggio attrezzatura per sondaggi a
rotazione

Eliminato articolo

1C.00.300.0030

Sondaggio a
continuo

rotazione con carotaggio

Modificata descrizione

1C.00.300.0040

Perforazione a rotazione a distruzione di
nucleo

Modificata descrizione

1C.00.300.0080
0090

Indagine geognostica preliminare

Articoli eliminati

1C.01.190.0010

Bonifica e rimozione serbatoio interrato

Modificata descrizione

1C.01.800.0110

Rimozione di rivestimenti isolanti in

Modificata descrizione e unita

amianto di misura
1C.02.500 Indagini ambientali e bonifiche siti | Paragrafo nuovo
contaminati
1C.02.550 Bonifica bellica di aree Paragrafo nuovo
1C.04.000 Opere in C.A. - Note di consultazione Modificato riferimento

normativo nelle note

1C.04.700.0100

Ricostruzione del calcestruzzo

Modificata descrizione e

inserimento nuova foglia

1C.04.700.0115

Malta cementizia bicomponente colabile

Nuovo articolo

1C.04.830.0010
0020

Rinforzo a flessioni di travi

Articoli modificati

1C.04.830.0040 Rinforzo di elementi strutturali Articoli nuovi
0050 - 0060
1C.06.570 Pareti divisorie servizi igienici Articolo nuovo e relative foglie

1C.10.150.0015

Isolamento termico e acustico di sottotetti

Articolo nuovo

1C.10.550.0030

Isolamento termico acustico di controsoffitti
realizzato con pannelli di vetro

Modificato materiale e

aggiunte due nuove foglie

1C.11.200.0010

Dispositivo  di caduta
orizzontale installato in quota (colmo)

proiezione anti

Modificata declaratoria e foglie

1C.20.150.0070

Controsoffitto in lana di vetro ad alta
densita spess. 15 mm

Articolo nuovo e relative foglie

1C.20.150.0080

Controsoffitto in lana di vetro ad alta
densita spess. 20 mm

Articolo nuovo
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DESCRIZIONE

MODIFICA

1C.20.150.0090

Pannello ad isola piana in lana di vetro

Articolo nuovo

1C.20.250.0010

Isolamento  termico e acustico di

intercapedini perimetrali

Articolo nuovo

1C.21.010.0010

Finestre e porte finestre di legno lamellare a
telaio unico ad un battente

Eliminato articolo

1C.21.010.0020

Finestre e porte finestre di legno lamellare a
telaio unico

Modificata declaratoria

1C.22.250.0010

Serramenti in alluminio per finestre

Eliminata foglia a e modificata
declaratoria foglia b

1C.22.300.0010

Serramenti monoblocco in alluminio

Eliminata foglia a e modificata
declaratoria foglia b

1U.04.010.0010.c Scarificazione per demolizione manti | Articolo modificato
stradale
1U.04.010.0010.d Scarificazione per demolizione manti | Articolo nuovo

stradale

1U.04.020.0300

Sovrapprezzo lavoro notturno e/o festivo

Eliminato articolo

1U.04.110.0260

Sovrapprezzo lavoro notturno e/o festivo

Eliminato articolo

1U.04.120.0500

Sovrapprezzo lavoro notturno e/o festivo

Eliminato articolo

1U.04.120.0530

Operazioni di movieraggio

Articolo nuovo

1U.04.120.0610

Pavimentazione asfalto colato carrabile

Modificata declaratoria

1U.04.120.0620

Pavimentazione asfalto colato granigliato
tipo asfalto rosso

Modificata declaratoria

1U.04.120.0630

Pavimentazione asfalto colato carrabile di
colore rosso

Modificata declaratoria

1U.04.130.0030

Manto in asfalto colato per marciapiedi su
sottofondo in cls

Modificata declaratoria

1U.04.140.0040

Sovrapprezzo cordonature in granito o altro
tipo

Create foglieda a + d

1U.04.150.0040

Barriera metallica di sicurezza

Eliminata vecchia classificazione
e modifica del contenimento
minimo

1U.04.310.0400

Sovrapprezzo lavoro notturno e/o festivo

Eliminato articolo

1U.04.320.0200

Sovrapprezzo lavoro notturno e/o festivo

Eliminato articolo

1U.04.340

Lavorazione pietre

Eliminati articoli con lavoro
notturno e festivo e ricodifica

articoli di paragrafo
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CODICE DESCRIZIONE MODIFICA
1U.04.430 Ripristini pavimenti vari Eliminati articoli con lavoro
notturno e festivo e ricodifica
articoli di paragrafo
1U.04.440 Ripristini cordonature Eliminati articoli con lavoro

notturno e festivo e ricodifica
articoli di paragrafo

1U.06.100.0150

Pavimentazione  architettonica  effetto

ghiaia a vista

Modificata declaratoria e create
foglieaeb

1U.06.200.0005

Realizzazione di un rimboschimento in zona
pianeggiante

Modificata declaratoria e create
foglie a-b-c

1U.06.450.0290

Impianto completo per il gioco del basket

Modificata declaratoria

1U.09

Trazione elettrica

Capitolo nuovo

2U.04.420.0020

Rappezzi dei manti in asfalto colato su
marciapiedi

Modificata declaratoria

2U.04.430

Ripristini pavimenti

Eliminati articoli con lavoro
notturno e festivo e ricodifica

articoli di paragrafo

2U.04.430.0250

Ripristino di lastre e/o risvolte in pietra
naturale

Ricodificato articolo e
modificata declaratoria ex art.

2U.04.440.0030

2U.04.440 Ripristini cordonature Eliminati articoli con lavoro
notturno e festivo e ricodifica
articoli di paragrafo

2U.09 Trazione elettrica Capitolo nuovo

1E.02.030.0045

Passerelle a traversini

Articolo nuovo

1E.02.030.0135

Sistema di canalizzazione

Articolo nuovo

1£.02.030.0145

Torrette da incasso

Artlcolo nuovo

1E.02.030.0150

Torretta sporgente per installazione

Articolo nuovo

1E.02.030.0155

Colonna bifacciale

Artlcolo nuovo

1£.02.040.0010

Cavo unipolare 450/750V senza guaina
flessibile

Eliminata voce

1£.02.040.0020

Cavo unipolare flessibile 0,6/1 kV di rame
isolato

Eliminata voce

1E.02.040.0030

Cavo bipolare flessibile 0,6/1 kV di rame
isolato

Eliminata voce

1E.02.040.0040

Cavo tripolare flessibile 0,6/1 kV di rame
isolato

Eliminata voce
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CODICE

DESCRIZIONE

MODIFICA

1£.02.040.0050

Cavo quadripolare flessibile 0,6/1 kV di

rame isolato

Eliminata voce

1E.02.040.0060

Cavo pentapolare flessibile

Eliminata voce

1E.02.040.0070

Cavo unipolare flessibile 0,6/1 kV di rame
rosso ricotto

Eliminata voce

1E.02.040.0080

Cavo bipolare flessibile 0,6/1 kV di rame
rosso ricotto

Eliminata voce

1E.02.040.0090

Cavo tripolare flessibile 0,6/1 kV di rame
rosso ricotto

Eliminata voce

1E.02.040.0100

Cavo quadripolare flessibile 0,6/1 kV di

rame rosso ricotto

Eliminata voce

1£.02.040.0210

Cavo multipolare 300/500 V

"

Foglie nuove da “0" a “t"

1E.02.060.0010

Derivazione da incasso per impianti di
energia

Eliminata voce

1E.02.060.0015.p

Punto luce invertito oltre il primo

Articolo nuovo

1E.02.060.0020

Derivazione a vista a parete e/o a soffitto
IP44

Eliminata voce

1E.02.060.0030

Derivazione a vista a parete e/o a soffitto
IP55

Eliminata voce

1E.02.060.0050

Derivazione per impianti di energia di tipo
industriale

Eliminata voce

1E.02.060.0060

Reinfilaggio di derivazioni di impianti di
energia

Eliminata voce

1E.02.060.0070

Derivazione da incasso per impianti di

segnalazione

Eliminata voce

1E.02.060.0080

Derivazione a vista a parete e/o soffitto per
impianti di segnalazione

Eliminata voce

1£.02.070

Rimozioni

Ricodificato con modifiche agli
articoli, alle u.m. e nuovi articoli

1E£.03.060.0055

Pulsante per comando ed arresto di

emergenza

Nuovo articolo

1£.03.070.0395

Vano barre esterno per armadi da

pavimento completo

Nuovo articolo

1E.04

Apparecchiature Package

Capitolo rivisto con inserimento
di nuove voci e modifica di
relativa

alcune esistenti e

ricodifica
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CODICE

DESCRIZIONE

MODIFICA

1E.05.010.0240/h

Torretta da pavimento e piani di lavoro IP55

Articolo eliminato

1E.06.040.0100

Centralina a microprocessore

Modifica articolo esistente e
creazione nuove foglie

1E.06.040.0105 Centrale per manutenzione impianto di | Articolo nuovo con relative
emergenza foglie
1E.06.060.0065 Proiettore ad alte prestazioni per | Articolo nuovo con relative

illuminazione grandi superfici

foglie

1E.06.070

llluminazione di emergenza

Creazione nuovo paragrafo con
articoli nuovi e inserimento di
vecchi articoli ricodificati (ex art.
1E.06.060.0150

1E.06.060.0160 -

1£.06.060.0170

1E.07.050.0060

Armadio a pavimento n. 2 pannelli

Modificato articolo esistente e
creazione nuove foglie

1E.08 Antintrusione Capitolo rivisto con inserimento
di nuove voci e modifica di
alcune esistenti e relativa
ricodifica

1E.09 TVCC Capitolo rivisto con inserimento
di nuove voci e modifica di
alcune esistenti e relativa
ricodifica

1E.13 Impianti di rilevazione incendio Capitolo rivisto con inserimento
di nuove voci e modifica di
alcune esistenti e relativa
ricodifica

NC.00 Note di consultazione Aggiornamento note

NC.10.300.0140

Noleggio  apparecchiatura  rilevazione

superficiale di ordigni bellici

Articolo nuovo

NC.10.350.0000

Note di consultazione

Aggiornamento note

NC.10.350.0010

Nolo ponteggio

Modificata declaratoria

NC.10.350.0015

Nolo ponteggio di facciata in struttura
metallica tubolare multidirezionale

Articolo nuovo

NC.10.350.0035

Parapetti per ponteggio

Articolo nuovo

NC.30.150.0010

Macchina  fresatrice, data a nolo

funzionante, con personale di guida

Create foglieaeb
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CODICE

DESCRIZIONE

MODIFICA

NC.30.150.0060

Nolo di macchina vibrofinitrice, funzionante
con personale di guida

Create foglieaeb

NC.30.160.0010

Intervento di laboratorio mobile attrezzato
per prove in situ

Eliminate foglie e creata unica
voce

NC.40.030.0040

Nolo di biotrituratore portato o trainato da
trattatrice

Aggiunto operatore

NC.40.040.0030

Nolo di decespugliatore

Aggiunto operatore

MA.00.060 Mano d'opera impianti tecnologici Aggiornamento delle voci con
aggiunta di  nuove figure
impiantiste

MA.00.080 Addetti prestazioni professionali Creato nuovo paragrafo
MA.00.080 (Ex art
MA.00.060.0020 - 0025)

MA.00.090 Sovrapprezzo per lavoro notturno - festivo - | Articoli nuovi

festivo notturno

MU.01.160 Cantierizzazioni Eliminato paragrafo

MA Manodopera Aggiornamento dei prezzi orari

MC — ME — MM - | Materiali Aggiornamento dei costi base

MU dei materiali e inserimento di
nuovi articoli sia a supporto
degli articoli di opere compiute
e sia per la formulazione di
nuovi prezzi e/o prezzi aggiunti

NC Noli Aggiornamento dei costi base

Con la pubblicazione del LP2018 il Comune di Milano intende proseguire l'attuazione degli
obiettivi primari affinché il presente Listino Prezzi sia elemento base di riferimento per la
valutazione delle opere pubbliche di competenza dell’Amministrazione Comunale di Milano sia
in fase di stima del progetto sia in fase di liquidazione delle opere eseguite.

Cio consente allAmministrazione Comune di Milano di confermare il recupero di un ruolo
centrale nella stima dei lavori pubblici da eseguire nella Citta di Milano ponendosi anche di
riferimento per altre stazioni appaltanti.

Nella versione del LP2018 & confermata la struttura dei codici dei vari articoli del listino ai fini
del sistematico aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni, in tutte le loro componenti di costo,
rispetto delle prescrizioni normative. Questa periodicita di
aggiornamento consente una maggiore aderenza tra la stima dei progetti e la realtd economica
del mercato imprenditoriale cui spetta il compito di realizzarli. Inoltre viene confermata
'esigenza di una organizzazione dei prezzi di riferimento rispetto alle procedure di
progettazione e contabilizzazione dei lavori anche alla luce delladozione di applicativi
informatici per la loro gestione con conseguente immediata incidenza sulla riduzione dei

con cadenza annuale nel
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contenziosi attinenti I'applicazione di prezzi. Infatti per una corretta progettazione occorre
necessariamente determinarne il costo complessivo e, conseguentemente, assume rilievo il
computo metrico estimativo (CME) dei lavori, ricavato dalla somma degli importi inerenti a
ciascuna lavorazione, per i quali &€ fondamentale la preliminare definizione del prezzo di stima.

Come gia attuato nelle precedenti edizioni annuali pubblicate a partire dal 2005, anche nel
LP2018 i prezzi delle singole lavorazioni, sono stati elencati nellordine con il quale si
susseguono per la redazione del computo metrico estimativo (CME). In tale logica normativa, i
prezzi sono quindi stati considerati e valutati quali elementi basilari di quantificazione
economica dell'opera, anche in relazione allo sviluppo ed aggiornamento tecnologico dei valori
e regole di mercato che risultano esistenti all’attualita, la cui somma ponderale (del computo
metrico estimativo) € posta a base degli appalti. Cid indipendentemente dalla specifica
procedura di presentazione dell'offerta da parte delle imprese concorrenti e conseguente
aggiudicazione in quanto cid costituisce I'elemento basilare per la liquidazione, all’appaltatore,
delle opere eseguite.

La logica organizzativa primaria € costantemente indirizzata alla congruenza della progressione
cronologica dei capitoli nel rispetto della piu frequente metodologia di esecuzione delle stime la
quale, seguendo il consueto ordine naturale dell’esecuzione dei lavori in cantiere, viene
confermata anche dai referenti che partecipano nell’ambito del Gruppo di Lavoro, in forma attiva
all’adeguamento del Listino Prezzi.

La struttura del Listino prezzi consente agli operatori economici un fluente utilizzo nella
redazione della stima in quanto I'ordinamento cronologico dei capitoli permette di effettuare
attivita di controllo nella cronologia delle attivita di esecuzione delle opere affinché, nella stima,
sia facilitata la revisione della stessa che deve essere posta in una piu ampia logica di prima
applicazione di un sistema di qualita quale contestuale verifica del progetto con applicazione
dell’eventuale suo aggiornamento.

Ulteriormente la struttura del LP2018 & stata confermata dalle recenti normative in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare nei cantieri
mobili; normativa che pone attenzione alla redazione di specifica stima dei costi della sicurezza
da valutarsi nellambito della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento da non
assoggettare a ribasso d’asta.

Nel caso il presente Listino Prezzi venga utilizzato per la Stima dei Costi della Sicurezza,
i prezzi unitari andranno scorporati della quota di utile prevista del 10%, in quanto,
trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti — per legge — a ribasso d’asta in sede di
offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato.

Il valore per unita di misura riferito al “PREZZO”, definito in ottemperanza a quanto disposto
dall’ ex art. 32 del D.P.R n° 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), indica l'importo unitario,
supportato da analisi, in cui sono compresi: i costi e l'incidenza dei materiali, il costo e
l'incidenza oraria della manodopera, il costo e 'incidenza oraria delle attrezzature/noli, sulla cui
somma viene applicata le percentuali di spese generali ed utile d’'impresa. Questo ¢ il valore
che, moltiplicato per le quantita di computo metrico, compone I'importo di progetto posto a base
d’asta soggetto a ribasso.
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Nella colonna “% INC. M.O.” é riportata l'incidenza percentuale che moltiplicata per |l
“PREZZO” indica il costo della manodopera quantificata e quindi gia computata nel valore delle
lavorazioni “PREZZO”.

Nella colonna “% INC. MAT” & riportata lincidenza percentuale che moltiplicata per il
“PREZZO” indica il costo dei materiali quantificati e quindi gia computati nel valore delle
lavorazioni “PREZZQO”.

Nella colonna “% INC. NOLI” ¢ riportata l'incidenza percentuale che moltiplicata per |l
“PREZZO” indica il costo dei noli e attrezzature quantificati e quindi gia computati nel valore
delle lavorazioni “PREZZQO”.

A corredo del LP2018 vengono elaborate ed approvate le “Specifiche Tecniche 2018” in cui
sono stati adeguati i riferimenti alle normative UNI oltre alla definizione puntuale delle particolari
esigenze costruttive per le nuove lavorazioni introdotte fornite dai referenti tecnici partecipanti al
Gruppo di Lavoro.

Il LP2018 & stato condiviso dalle Aree Tecniche dellAmministrazione Comunale di Milano e
dalle Aziende intervenute durante tutte le fasi di pianificazione del progetto originario nell’ambito
delle attivita del Gruppo di Lavoro preposto secondo le direttive promosse dalla DIREZIONE
FACILITY MANAGEMENT in collaborazione con :

Direzione Centrale Unica Appalti

Direzione Mobilita, Ambiente e Energia
Direzione Urbanistica

Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport

L’elaborazione del LP2018 & stata diretta e coordinata dal Responsabile dell’Unita della
Direzione Facility Management - Area Opere Pubbliche e Coordinamento Tecnico - Unita
Programmazione Opere Pubbliche e Segreteria Tecnica

Dott. Arch. Fabiana Stefanoni

La stesura, verifica e controllo del LP2018 & stata effettuata sulla base delle attivita di supporto
di un Gruppo di Lavoro i cui componenti risultano nominati, in qualita di referenti, direttamente
dai Direttori delle Aree Tecniche e dalle aziende Metropolitana Milanese ed ATM.
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COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO

Responsabile del Gruppo di Lavoro Ing. Santo Genduso

Coordinamento Tecnico e Operativo Geom.  Giovanni Fantauzzo
Geom. Silvia Fornoni
Geom. Carlo Locuratolo
Geom. David Wood

Tecnici che hanno collaborato, in qualita di referenti, alla stesura ed aggiornamento:

Geom. Antonio Zanolio, Geom. Simona Paoli Martorelli, Geom. Milena Beduschi, Arch.
Alessandro Bongrani, Dott. Aldo Salierno, Geom. Domenico Bianchi, P.l. Mario Luigino Sozzi,
P.l. Andrea Anelli, P.l. Daniele Caprini, P.l. Bernardo Chiruzzi, Geom. Rocco Michele Di
Gerardo, P.l. Alessia Pistarini, P.A. Mattia Pasetti, Ing. Lucilio Cogato, Dott. Filippo Addabbo,
Geom. Francesca Astori, Geom. Sergio Lazzati, Arch. Franco Balbo, Ing. Claudia Ceccarelli,
Arch. Milena Locatelli, Arch. Iginio Granata, oltre ai tecnici della Metropolitana Milanese:
“Direzione Acquedotto” Geom. Davide Bartocci; “Direzione Acque Reflue e Depurazione”
Geom. Corrado Messaggi; “Direzione Strategie e pianificazione SlI” Ing. Teresa Demeco; “Unita
Tecnica opere civili” Geom. Angelo Stucchi; “Direzione Progettazione Infrastrutture e Opere
Idrauliche” Ing. Roberto Tornelli; “Divisione Casa” Ing. Alessandro Tonarelli; “Unita Tecnica
Opere Idrauliche” Ing. Marco Bramani; i tecnici del’ATM — Progettazione Armamento Ing.
Emanuele Pe e Ing. Marcello Murroni e Progettazione Trazione Elettrica Ing. Chiara Lazzaro e
Ing. Giuseppe Bari.

Si ringraziano tutte le Aree dellAmministrazione Comunale di Milano e le Aziende a
partecipazione pubblica che hanno prestato collaborazione fornendo le informazioni tecniche,
amministrative e commerciali indispensabili alla formulazione, integrazione e correzione
dell’'opera.

Per le integrazioni del sistema di modellazione digitale si ringrazia I'lng. Gatto Gianni del
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, Lombardia — Emilia Romagna.
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Criteri

Sono stati confermati, alla base dell’aggiornamento del LP2018, due ordini di criteri: il primo
connesso all’acquisizione della documentazione relativa ai materiali e ai manufatti esistenti nel
mercato, il secondo riguardante la formazione del prezzo delle lavorazioni “PREZZO”.

Considerata la vastita del problema connesso alla conoscenza dei materiali, il tema era stato
trattato nell’ambito del Gruppo di Lavoro in premessa, avvalendosi della collaborazione di
tecnici comunali e delle aziende a partecipazione comunale. Tuttavia, al fine di uniformare le
voci del presente LP2018 a quelle delle precedenti versioni, le informazioni recepite sono state
tutte trattate dalla regia del gruppo di lavoro, in modo che la terminologia e le descrizioni delle
voci avessero uniformita lessicale.

In merito alla determinazione dei “prezzi” unitari delle lavorazioni/opere compiute, il criterio che
accomuna ogni singola voce di prezzo & quello previsto dalla vigente normativa per
I'elaborazione delle singole “analisi prezzi” assumendo per la loro composizione: i tempi di
esecuzione dei lavori prevalentemente dalle informazioni di pubblicazioni ufficiali ed
eventualmente rielaborate dalle informazioni di tecnici esperti o aziende specializzate la dove le
informazioni ufficiali risultassero insufficienti; i costi della manodopera desunti dalle
pubblicazioni ufficiali in particolare dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
pubblicate in data 3 aprile 2017 con D.D n°23/2017 per le opere edili, e con D.M del 4 marzo
2015 per le opere impiantistiche, mentre per le restanti categorie e dal Bollettino della Camera
di Commercio della Provincia di Milano - Volume 1I° quadrimestre maggio/agosto 2017; i costi
dei materiali desunti dai listini dei produttori tenendo in debito conto gli sconti medi praticabili
alle Imprese esecultrici; i costi dei noli sulla base di informazioni del mercato. Su tali costi sono
state applicate le spese generali (13,50%) ed utili (10%) pari ad una percentuale, composta,
complessiva del 24,85% ( ex Art.32 del DPR n°207/2010). Valore delle lavorazioni “PREZZ0O”
soggetto all’applicazione del ribasso d’asta.

Viene inoltre segnalato che per le voci di prezzo, anche in caso di opera compiuta, riguardanti
sovrapprezzi, maggiorazioni o aumenti sui prezzi dei materiali, posti a base dei prezzi che
compongono la lavorazione “madre”, oppure in caso di sovrapprezzi, maggiorazioni o aumenti
per l'utilizzo di materiali diversi da quelli previsti per la lavorazione “madre”, i valori di “% INC.
M.O.” non vengono rilevati e quindi non risultano evidenziati nel LP2018.

Inoltre le voci di prezzo riguardanti le lavorazioni previste ai codici
1E.09.150.0010/0020/0040/0050/0060/0070 - 1E.12.060.0540.a,b - 1E.12.060.0550 -
1E.12.080 — 1M.03.090.0070 - 1M.03.090.0080 risultano anch’esse prive della “% INC. M.O.” in
quanto trattasi prettamente di forniture di materiali o software. Pertanto, in questo caso,
I'utilizzo, nel computo metrico estimativo (CME), di dette voci di prezzo configura la redazione di
progetto di tipo “misto” di lavori e forniture con conseguente predisposizione di procedure di
gara di appalto “misto”.

Ulteriore riferimento deve essere posto ai criteri di inserimento dei prezzi unitari previsti per le
lavorazioni del Cap. 1C.00. Infatti detto capitolo del LP2018 riguarda attivita relative a “servizi” e
pertanto la loro previsione nel computo metrico estimativo (CME) configura la predisposizione di
un progetto di tipo “misto” di lavori e servizi con conseguente predisposizione di procedure di
gara di appalto “misto”. Viene altresi rilevato che le prestazioni del citato Cap. 1C.00 sono
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comprensive delle minute attivita di supporto dell’eventuale manodopera necessaria
all’esecuzione della prestazione salvo alcune attivitda in cui detta manodopera riveste una
significativa incidenza ai fini della loro corretta esecuzione.

In merito ai costi per la sicurezza e al metodo di calcolo dei costi per gli oneri della sicurezza e
del costo degli “apprestamenti , fra cui figurano i ponteggi , occorre rilevare che la norma di
riferimento € il D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Essendo nel presente LP2018 come nelle precedenti
pubblicazioni, la voce di costo dei “ponteggi” esclusa dai prezzi delle opere compiute, quando
I'utilizzo di ponteggi risultasse necessario per la realizzazione dell’opera progettata (ponteggi di
“servizio”), essi dovranno essere computati nel computo metrico estimativo (CME) quali noli in
aggiunta alla computazione delle lavorazioni, avendo accortezza di non porre sovrapposizione
con i ponteggi eventualmente considerati e quantificati dal Coordinatore per la Sicurezza in fase
di progettazione (CSP), quali costi per la sicurezza (ponteggi di “sicurezza”). Nel caso di
computazione dei ponteggi ai fini della sicurezza, i prezzi unitari andranno scorporati della
quota di utile prevista del 10%, in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti — per
legge — a ribasso d’asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato.

Cid consentira altresi di rendere attuabile la redazione di opportuna valutazione dei costi
finalizzati alla sicurezza mediante accurato computo metrico estimativo (CME) ai sensi del
vigente art. 100 del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i..

Al riguardo si ritiene opportuno osservare, cosi come accertato presso I’Avvocatura del Comune
di Milano, che nei casi in cui, da un punto di vista tecnico e quindi progettuale, la parte di
apprestamento — ponteggio - diretto a garantire la sicurezza dei lavoratori sia individuabile con
certezza, il progettista, in collaborazione diretta con il coordinatore per la sicurezza nominato in
sede di progettazione, potra stimare nei costi “esterni” per la sicurezza il solo costo relativo a
tale parte (ponteggi di “sicurezza”) da non assoggettare a ribasso, mentre il costo della parte
non finalizzata alla sicurezza (ponteggi di “servizio”) dovra essere stimata a parte e quindi
assoggettata a ribasso.

In tale logica occorre evidenziare che nel valore derivante dall’applicazione della percentuale di
spese generali di legge utilizzata per la composizione del valore delle singole lavorazioni per
opere compiute nella percentuale del 13,50%, si considera compreso ogni e qualsiasi altro
onere o0 costo necessario per l'installazione e la rimozione dellimpianto di cantiere e per
'esecuzione e la gestione dei lavori da parte dellappaltatore, che risultasse necessario in
eccedenza ai costi per la sicurezza espressamente previsti nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) redatto in fase di progettazione.

Viene precisato che i contenuti del presente Listino Prezzi 2018 inerenti la sicurezza nei cantieri
mobili ed i relativi costi, sono coerenti con gli indirizzi dettati dalla Deliberazione di Consiglio
Comunale di Milano del 25.09.2009 in atti n. 7563833/2008 Reg. n.232 nonché ai recenti dettami
contenuti nel “PATTO SULLA SICUREZZA E LA REGOLARITA’ NEI RAPPORTI DI LAVORO”
sottoscritti dalle Parti Sociali il 03.12.2008 e comunicate alla struttura organizzativa del Comune
di Milano in atti municipali n. 984396/2008 del 16.12.2008.

Si puntualizza inoltre che nei valori di prezzo delle opere compiute lavorazioni € sempre
compreso ogni e qualsiasi onere di trasporto o di movimentazione eseguito, manualmente e/o
con qualsiasi mezzo meccanico, allinterno del cantiere e loro allontanamento sino alle
discariche o depositi. E’ quindi da escludere l'estimazione e la contabilizzazione di oneri
aggiuntivi per movimentazione o trasporti di materiali gia considerati nei valori unitari di prezzo
di opere compiute. Questo principio vale per tutte le lavorazioni oggetto di analisi prezzo inserite
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nel LP2018; cid anche quando nella descrizione della lavorazione detto onere non sia stato
riportato o chiaramente espresso.

Criteri per I'applicazione dei prezzi

di “piccola manutenzione”

Occorre avere ben presente che la distinzione tra il “PREZZO” delle opere compiute previste
nei Volumi 1.1 e 1.2 e il “PREZZO” delle lavorazioni di piccola manutenzione previste nei
Volumi 2.1 e 2.2, per quanto riguarda il LP2018 e le conseguenti scelte progettuali o di
contabilizzazione, € generata esclusivamente dalla dimensione del lavoro e non ha alcun
riferimento con le qualificazioni delle tipologie degli atti amministrativi regolanti I'attivita edilizia.

Gli elementi che caratterizzano in modo piu evidente la manutenzione ordinaria o d’urgenza
posti a base dell'analisi prezzo degli interventi di piccola manutenzione sono:

. la mancanza di un cantiere: si interviene quindi in un ambiente potenzialmente “occupato
dall'utenza” e, spesso, con la presenza di persone estranee all’attivita da eseguire. Data
la brevita del lavoro, non viene apprestato un cantiere organizzato seppur provvisorio.

o la durata del lavoro: si & valutato che le attivitd lavorative previste nelle voci di piccola
manutenzione, si concludano in un lasso di tempo non superiore ad un giorno, per ogni
singolo luogo di intervento, inteso generalmente come edificio o piccola zona interessata
a lavori modesti. Quindi l'intervento in uno o piu locali in un edificio, che si esaurisce nel
corso della giornata, viene inteso quale piccola manutenzione. Se il lavoro si prolunga
dando quindi luogo alla formazione di un cantiere, si rientra in un piu ampio intervento
manutentivo e quindi con l'applicazione dei prezzi di cui alle opere compiute previste nel
Volume 1.1 oppure Volume 1.2.

Nei prezzi della piccola manutenzione “ordinaria” o “d’'urgenza”, si & inteso compensare le
perdite di tempo dovute all'intervento specifico per una piccola attivita, criterio che ovviamente
non pud essere trasferito nella manutenzione straordinaria la cui esecuzione, quale ampio
intervento manutentivo, prevede necessariamente l'organizzazione di un cantiere per
esecuzione di lavorazioni in piu giorni.

Nei prezzi delle opere in cemento armato (2C.04) si sono indicate le resistenze caratteristiche ,
come richiesto dalle norme vigenti per le strutture in cemento armato.
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Struttura del listino

Il Listino & generato da analisi prezzi tante quanti sono i prezzi di opere compiute e materiali e
sono strutturate in modo di permettere anche I'aggiornamento dei prezzi, modificando una serie
molto limitata di dati di base relativi alla manodopera ed ai materiali od ai tempi di lavorazione
della manodopera “% INC. M.O.” in caso di aggiornamenti sopravvenuti nella metodologia
tecnologica di esecuzione di particolari lavorazioni.

Per poter generare le analisi ed aggiornare i prezzi si sono create una serie di banche dati
complesse relative ai Materiali, alla Manodopera ed ai Noli.

La peculiarita del LP2018 e dei precedenti Listini &€ nella possibilita di aggiornare e proseguire
costantemente nelle integrazioni, modifiche e inserimento di prezzi aggiunti di interesse
comune. Nel caso di intervenute modificazioni tipologiche di lavorazioni o in caso di cessazione
di produzione di materiali, si & proceduto all’eliminazione di voci ritenute obsolete.

Pertanto nel LP2018, & stata mantenuta la struttura organizzativa del precedenti Listini,
operando su due livelli distinti: le opere compiute e I'elencazione dei singoli costi dei materiali,
manodopera, attrezzature e noli oltre alla definizione di prezzi per piccola manutenzione o
interventi d’'urgenza.

Per facilitare la consultazione ed utilizzo del Listino Prezzi 2018 i prezzi sono suddivisi in livelli
secondo la struttura tipologica dei lavori quali: opere civili, opere di urbanizzazione, opere
impianti elettrici, opere impianti meccanici.

La combinazione dei suddetti elementi ha comportato la strutturazione del Listino Prezzi 2018 in
n°4 volumi:

> Volume 1.1 Opere Compiute Civili ed Urbanizzazioni
» Volume 1.2 Opere Compiute Impianti Elettrici e Meccanici
> Volume 2.1 Costi unitari e Piccola manutenzione Civile ed Urbanizzazioni
> Volume 2.2 Costi unitari e Piccola manutenzione Impianti Elettrici e Meccanici

In particolare i singoli volumi contengono:

> Volume 1.1 Opere Compiute Civili ed Urbanizzazioni

e 1C opere compiute civile:
nuove opere, ristrutturazioni e manutenzione
e 1U opere compiute urbanizzazione

nuove opere, ristrutturazioni e manutenzione
(Fognature, Acquedotto, Strade, Segnaletica stradale, Verde e Arredo urbano,
Armamento tranviario, Impianti sportivi)

> Volume 1.2 Opere Compiute Impianti Elettrici e Meccanici

e 1E opere compiute impianti elettrici
nuove opere, ristrutturazioni e manutenzione
e 1M opere compiute impianti meccanici
nuove opere, ristrutturazioni e manutenzione
> Volume 2.1 Costi unitari e Piccola manutenzione  Civile ed Urbanizzazioni

e 2C opere compiute civili di piccola manutenzione ordinaria
e 2U opere compiute urbanizzazioni di piccola manutenzione ordinaria
e« MA manodopera
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e MC materiali opere civili
e MU materiali urbanizzazioni
e NC noleggi — trasporti - movimentazioni
> Volume 2.2 Costi unitari e Piccola manutenzione _Impianti Elettrici e Meccanici

o 2E opere compiute impianti elettrici di piccola manutenzione ordinaria
e 2M reperibilita

e MA manodopera

e ME materiali impianti elettrici

e MM materiali impianti meccanici

La suddivisione del listino € rimasta inalterata rispetto ai precedenti Listini, in cui la codifica dei
capitoli e delle voci & stata concepita con l'introduzione di elementi alfanumerici che, data la loro
struttura, consentono di identificare immediatamente ed univocamente, le lavorazioni facilitando
la elaborazione della stima e la contabilizzazione delle opere.

CODIFICA ESECUTIVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
gr. sez. capitolo opera-attivita tipo dimensione
[T Tc] .- [o 1] .[0 1 o] .[0o 1 o o]
avanzam. 10 avanzam. 10 lettera
opere compiute
piccola manutenzione ordinaria
rnalenal\
opere civili
impianti elettrici
impianti meccanici
urbanizzazione
“ manodopera
“ nolo e trasporti
ESEMPLIFICAZIONE
0 1 DEMOLIZIONI
o] [0+ [olilo] [elolifo] [a]
[l [olr] [elelo] [sleols]o]
0 2 SCAVI E MOVIMENTI TERRA
[Te] . [ol2] [o]ilo] [ofo[ilo] [a]
ilel [ol2] [elelo] [eloleslo]
0 3 . OPERE SPECIALI FONDAZIONE - SONDAGGI
(SEGUONO TUTTI GLI ALTRI CAPITOLI)

Si pone l'attenzione alle note di consultazione poste all'inizio di ogni capitolo, o macro
raggruppamenti di lavorazioni.

In esse vengono evidenziati o segnalati i concetti che hanno costituito la formulazione e
composizione del prezzo indicando, fra l'altro, le particolari precisazioni inerenti le assistenze
murarie o i metodi di misurazione, etc. Queste note valgono per tutte le lavorazioni che sono
indicate nel capitolo a cui esse sono associate.

Per particolari esigenze esecutive o costruttive, qualche singola lavorazione ha necessitato di
elementi integrativi o aggiuntivi, ai fini della sua esecuzione, eccedenti alle note poste all’inizio
nel capitolo di riferimento. Tali elementi aggiuntivi hanno funzione di ulteriore e approfondita
esplicazione, esclusivamente ed unicamente, per la voce a cui si riferiscono.
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Relativamente alle voci di prezzo, € da segnalare che le descrizioni sono state formulate nella
maniera piu ampia possibile con l'indicazione degli oneri connessi o esclusi e, in taluni casi,
stato esplicitato anche il criterio di misurazione, evitando il rinvio a norme particolari o a voci gia
descritte e questo proprio per il principio di chiarezza e semplificazione.

Quanto sopra ha carattere generale per tutte le lavorazioni inserite nel LP2018 alle quali si
aggiungono le particolari prescrizioni esecutive elaborate nelle “Specifiche Tecniche” oggetto
di aggiornamento ed allegate al presente LP2018.
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Prime integrazioni del listino con sistemi di modellazione digitale

Per favorire l'integrazione del Listino Prezzi con i software piu utilizzati per la progettazione e
modellazione digitale (BIM), a titolo sperimentale in questa edizione del Listino Prezzi viene
introdotta, per un numero limitato di voci, una metodologia di codifica proposta anche in sede di
elaborazione della norma UNI 11337.

La codifica proposta prevede l'inserimento di una stringa di testo che consente, tramite una
serie di #tag, I'utilizzo della voce di prezzo automaticamente in processi di progettazione a
modellazione digitale.

A titolo di esempio si riporta una tabella di articoli di elenco con I'aggiunta della codifica:

CODICE

DESCRIZIONE

u.m.

PREZZO

1C.06.050.0300.c

Muratura portante in blocchi di laterizio alveolato, termoacustica, con
malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle,
voltini, lesene, spigoli, piani di lavoro interni; con: - blocchi ad incastro 25 x

30 x 19 cm, spessore 25 cm

#Categoria = "MURATURA PORTANTE"; #Materiale = "Blocchi laterizio alveolato";
#Spessore  [mm] =  "250";  #MassaVolumica  [kg/m3] =  "700:900"
#ConduttanzaTermica [W/m2K] >= "0.90"; #ResistenzaVapore = "5:10";
#ClasseAntincendio = "REI 120"; #ResistenzaCompressione [N/mm2] <= "15%

#PotereFonoisolante [dB] <= "50";

m2

46,33

1C.04.010.0030.a

Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee,
ecc.) realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo
di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad
assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la
vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o

XC2 - consistenza S3

#Categoria = "CALCESTRUZZO ARMATO"; #TipoStruttura = "Fondazione";
#ClasseResistenza = "C25/30"; #ClasseEsposizione = "XC1,XC2";

#ClasseConsistenza = "S3"; #DiametroAggregati [mm] >= "32";

m3

114,75

1C.04.450.0010.a

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa

lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C

#Categoria = "ARMATURE PER CEMENTO ARMATOQO"; #Materiale = "Acciaio in
barre"; #TipoAcciaio = "B450C"; #TensioneSnervamento [N/mm2] = "450"
#ClasseDuttilita = "C"; #Diametro [mm] = "6:32"; #Norma = "UNI EN 10080";

kg

1,32
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1C.10.200.0060.a

Isolamento termico di locali su zone non riscaldate, realizzato
all'intradosso dei solai (cappotto orizzontale), con pannelli in lana di vetro
ad alta densita, idrorepellente, prodotti con almeno 1'80% di vetro riciclato
e con una resina termoindurente di nuova generazione, che associa
componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di
sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili
(VOC); conduttivita termica W/mK 0,034, resistenza alla compressione con
deformazione del 10% > 15 kPa, resistenza alla trazione perpendicolare
alle facce > 7,5 kPa; conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al
fuoco in Euroclasse A2-s1,d0, con marcatura CE. Compresi: tagli e
sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi
struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusa la

eventuale formazione di finiture superficiali. Negli spessori: - 40 mm

#Categoria = "ISOLAMENTO TERMICO"; #Materiale = "Lana vetro"; #Tipolsolamento
= "Solai"; #Spessore [mm] = "40"; #Densita [kg/m3] = "80:120"; #ConduttivitaTermica
W/mK]  >=  "0.034";  #ResistenzaCompressione  [N/mm2] <=  "0.02"
#ClasseReazioneFuoco = "A2-s1,d0"; #Norma = "UNI EN 13162";

m2

12,69

1M.01.010.0040.a

Caldaiette murale a gas a tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria
aspirata, a condensazione. Combustione a premiscelazione totale e
modulazione di fiamma. Complete di kit di scarico fumi e aspirazione fino a

2 metri, vaso d'espansione chiuso ed elettropompa.

Protezione elettrica 1P44, sistema di autodiagnosi. Grandezze (kW:

potenza termica utile): - fino a 15 kW, solo riscaldamento

#Categoria = "CALDAIA A CONDENSAZIONE"; #Servizio = "Riscaldamento"”;
#Combustibile = "Gas";, #Installazione = "Murale"; #Tiraggio = "Forzato";
#PotenzaCaricoNominale [kW] <= "15"; #PotenzaCaricoRidotto [kW] <= "4.0";

#RendimentoGeneratore [-] <= "0.97"; #Accumulo = "NO";

cad

27123,32
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Assistenze specialistiche e assistenze murarie

Le assistenze specialistiche sono sempre comprese e compensate nei singoli costi dei materiali
forniti e quindi gia comprese e compensate in tutte le opere compiute, quindi sono comprese in
tutte le voci di prezzo dei volumi 1.1, 1.2,2.1 e 2.2..

Nei prezzi delle opere compiute, piccola manutenzione e materiali relativi alle opere civili ed
urbanizzazioni (Volume 1.1 e 2.1) ed alle opere di piccola manutenzione per gli impianti elettrici
(Volume 2.2 - capitoli individuati nel codice 2E), & stato considerato, in ogni valore delle
lavorazioni, sempre compreso ogni € qualsiasi onere di posa in opera muraria, posa in opera
specialistica, assistenza muraria e assistenza specialistica, comunque necessario per la
completa e corretta esecuzione delle opere, escluso ogni ulteriore aggravio a carico del
Committente.

Le assistenze murarie non sono comprese e quindi da quantificarsi a parte, per le sole
opere compiute lavorazioni relative agli impianti tecnologici, secondo le definizioni delle
lavorazioni, soggette ad assistenza muraria, e relative percentuali come riportate al
capitolo 1C.28.

A miglior precisazione si riportano le note di consultazione definite nel predetto capitolo:

“Le assistenze e pose in opera murarie, le pose in opera specialistiche e comunque tutti gli
interventi necessari per dare ogni singola opera compiuta perfettamente finita e funzionale in
ogni sua parte, sono comprese in tutti i prezzi delle opere compiute del civile, delle
urbanizzazioni e delle manutenzioni edili.

Nei prezzi delle opere compiute degli impianti non sono comprese le assistenze e pose in opera
murarie.

Gli importi relativi devono essere computati adottando le sottoelencate percentuali, da applicare
ai prezzi degli impianti al lordo del ribasso d'asta. Sono esclusi dai corrispettivi degli impianti
elettrici, che concorrono a determinare ['ammontare delle assistenze murarie, le seguenti
prestazioni: i corpi illuminanti, le apparecchiature inserite nei quadri o armadi, gli apparecchi di
telecomunicazione e segnalazione, le apparecchiature di ripresa video e similari, i centralini e le
apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento.

Concorrono a determinare I'ammontare delle assistenze murarie degli impianti meccanici i
capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti
(1M.11.200) e alle derivazioni per terminali (1M.10.130), mentre per i restanti capitoli la quota di
assistenza muraria € gia compresa nel prezzo della lavorazione.

Le percentuali sono state definite per compensare tutte le assistenze murarie, la
predisposizione o formazione di passaqgqi, fori, tracce, scassi, staffaggi, movimentazioni, ecc., e
comunque ogni e qualsiasi attivita che l'impresa debba prestare per rendere possibile il
completamento degli impianti in ogni loro parte e la loro messa in funzione, senza ulteriori costi
per la Committente, con esclusione della formazione dei basamenti dei macchinari.
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Norme di misura e valutazione

Art. 1. VALUTAZIONE DEI LAVORI E MATERIALI

Nel prezzo delle lavorazioni sono comprese tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto,
scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la manodopera necessari,
le imposte e tasse di ogni genere, i passaggi provvisori, le occupazioni per I'impianto del
cantiere, le opere provvisionali a tutela della sicurezza ed incolumita dei lavoratori, le spese
generali e gli utili dell'impresa e quant’altro possa occorrere per dare le operazioni compiute a
regola d’arte.

Nel prezzo dei materiali MC, MU, ME, MM, sono comprese tutte le spese per la fornitura, carico,
trasporto, scarico, i passaggi provvisori, le movimentazioni in cantiere, le spese generali e gli
utili dell’impresa e quant’altro possa occorrere per dare il materiale a pié d’opera in cantiere.

o Valutazione dei Noli

Il prezzo dei noli & stato espresso nel LP2018 ai fini della formulazione di Prezzi Aggiunti o
Nuovi Prezzi. L'eventuale utilizzo dei noleggi nella progettazione deve essere adeguatamente
motivato nella relazione di progetto. | valori unitari dei noli comprendono e compensano |l
montaggio, lo sfrido, la manutenzione, i consumi energetici, gli spostamenti, il carico, il
trasporto, la movimentazione e gli adattamenti che si rendessero necessari in relazione
all’esecuzione delle singole lavorazioni in cui & previsto il loro utilizzo, le spese generali e gli utili
dell'impresa. -l noli si intendono a “freddo” se non vi & correlato alcun valore di “% INC. M.O.”.
Diversamente per i prezzi di noli a “caldo” viene espressamente indicata la relativa “%INC.
M.O.”

Art. 2. PONTEGGI

La misurazione verra eseguita in base allo sviluppo effettivo del ponteggio in proiezione
verticale di facciata, 'altezza verra misurata dalla quota di partenza fino all’ultimo piano utile di
calpestio, escluso eventuale parapetto da posare sulla sommita, da computare a parte.

L’ex art. 1 del DPR 222/03 all. | considerava gli apprestamenti suddivisibili in due distinti gruppi :
il primo attiene agli apprestamenti normalmente utilizzati per eseguire lavorazioni in condizioni
diverse rispetto alla quota zero del suolo quali: ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti; impalcati,
parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi; il secondo riguarda gli
apprestamenti che non interessano direttamente le singole lavorazioni ma sono tipici delle
strutture organizzative per I'apprestamento, appunto, di un cantiere “mobile” o “temporaneo”
quali: gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori,
camere di medicazione, infermerie, recinzioni di cantiere.

Richiamato quanto indicato nel precedente capitolo relativo ai CRITERI in ordine alla sicurezza
e valutazione degli apprestamenti anche in relazione all’art. 100 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., si
puntualizza che si comprendono nei ponteggi, posati esternamente, anche i ponteggi a tutta
altezza, o comunque con altezza non inferiore a due piani, da realizzare in cortili interni, in
cavedi o nei vani ascensore. Sara cura dell'lmpresa predisporre i ponteggi concordando le
caratteristiche col Responsabile della Sicurezza che posera il ponteggio, perché I'esecuzione di
successive modifiche richieste dallo stesso restera a carico dell'Impresa.

Tutti i ponteggi devono sempre e comunque rispondere a tutte le norme di sicurezza relative
previste dalle normative vigenti (PIMUS).
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Si segnala che i ponteggi interni, trabattelli ecc, necessari per le lavorazioni ai piani con altezza
fino a 4,00 metri sono spesso identificati, nel LP2018, per semplicita espositiva, come “piani di
lavoro”. Tutti gli oneri relativi a questi piani di lavoro, trabattelli o ponteggi o comunque qualsiasi
mezzo regolamentare atto a permettere le lavorazioni ad una quota piu elevata del piano di
calpestio naturale, sono invece sempre e comunque compresi nei prezzi delle opere compiute
(anche se non sono citati nella descrizione) salvo che, in casi particolari, nella descrizione
stessa ne sia esplicitamente dichiarata I'esclusione e pertanto sono stati individuati quali
apprestamenti di servizio e quindi rilevabili nel computo metrico estimativo (CME). Tutti i
ponteggi interni, trabattelli, piani di lavoro ecc., al di la della diversa definizione, devono sempre
e comunque rispondere a tutte le norme di sicurezza vigenti.

Il prezzo dell'impianto di allarme relativo al posteggio installato &€ gia compreso nel prezzo di
noleggio del ponteggio stesso.

o Ponteggi metallici

La misurazione verra eseguita in base allo sviluppo effettivo del ponteggio in proiezione
verticale di facciata, I'altezza verra misurata dalla quota di partenza fino all’'ultimo piano utile di
calpestio, escluso eventuale parapetto da posare sulla sommita, da computare a parte.

| prezzi dei noleggi comprendono e compensano il montaggio, I'ancoraggio alle pareti
dell’edificio, i parapetti regolamentari, 'impianto di messa a terra, le segnalazioni luminose ove
necessario, la manutenzione, gli accorgimenti necessari per la sua messa in sicurezza, lo
smontaggio, la chiusura dei fori di ancoraggio salvo che la direzione lavori non ne prescriva il
mantenimento per le successive manutenzioni.

Il prezzo dell'impianto di allarme relativo al ponteggio installato & gia compreso nel prezzo di
noleggio del ponteggio stesso.

Il nolo del ponteggio, per ogni facciata o parti di essa, decorrera dal giorno in cui lo stesso &
pronto alluso e cessera al termine dei lavori per i quali € necessario il ponteggio. Oltre tale
termine, non verranno riconosciuti i periodi di noleggio.

o Piani di lavoro dei ponteggi

| piani di lavoro dei ponteggi saranno misurati in proiezione orizzontale per I'effettiva superficie
e per l'effettivo numero. | prezzi del noleggio comprendono e compensano il montaggio, lo
sfrido, la manutenzione, gli spostamenti e gli adattamenti in relazione all’esecuzione dei lavori.

o Ponteggi mobili

| prezzi del noleggio comprendono I'impianto di messa a terra, le segnalazioni luminose
ove necessario, la manutenzione, gli accorgimenti necessari per la sua messa in sicurezza. Il
montaggio e lo smontaggio sono da computare a parte.

Il nolo del ponteggio mobile, per ogni facciata o parti di essa, decorrera dal giorno in cui lo
stesso & pronto all’'uso e cessera al termine dei lavori per i quali &€ necessario il ponteggio. Oltre
tale termine, non verranno riconosciuti i periodi di noleggio.

Art. 3. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

| prezzi delle lavorazioni fissati nel Listino Prezzi per le demolizioni e rimozioni si applicheranno
allunita di misura prevista delle strutture e manufatti da demolire o rimuovere. Tali prezzi
comprendono e compensano i ponti di servizio, le impalcature, le armature. Tutti i materiali
provenienti dalle demolizioni, rimozioni, disfacimenti, che a giudizio del direttore dei lavori siano
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riutilizzabili, sono di proprieta dell Amministrazione ed i prezzi compensano la cernita, la pulizia,
il deposito nel’ambito del cantiere o il trasporto ai depositi comunali. L’'onere per il carico e
trasporto dei materiali di rifiuto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica & compreso
e compensato nel prezzo di applicazione.

L’onere di smaltimento verra riconosciuto, in base ai prezzi di Listino, a presentazione di idonea
documentazione comprovante I'avvenuto smaltimento in discarica regolarmente autorizzata.

o Demolizione di fabbricati

La demolizione dei fabbricati o porzioni di fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene
obbligatoriamente compensata a metro cubo vuoto per pieno per la effettiva consistenza,
computata moltiplicando 'area di base per I'altezza misurata dalla quota inferiore di inizio della
demolizione fino all’estradosso della gronda, intendendosi compresa e compensata la
demolizione dei volumi tecnici e delle falde del tetto; eventuali cubature di arretramenti a cielo
libero verranno dedotte da quella totale. Gli sporti del filo del fabbricato, quali balconi o gronde,
non verranno computati. Non & compresa la demolizione delle parti interrate e delle fondazioni,
essendo escluse dal volume come sopra computato. Nel caso in cui sia richiesta anche la
demolizione delle parti interrate e fondazioni, I'altezza di calcolo della volumetria dovra essere
computata a partire dall’estradosso della soletta a quota piu bassa e le fondazioni saranno
considerate quali sporti e quindi gia comprese e compensate nel prezzo delle lavorazioni.

Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo delle lavorazioni comprende e compensa
anche i tagli delle strutture collegate con edifici adiacenti o con parti di edificio che non vengono
demolite, e la eventuale demolizione per fasi successive.

Non & ammessa la valutazione della demolizione totale utilizzando gli articoli di listino relativi
alle demolizioni parziali e rimozioni.

o Demolizione di strutture (murature e conglomerati)

La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo delle
lavorazioni, viene computata in relazione al volume realmente demolito, senza deduzione dei
vuoti inferiori a 0,20 m3. Le demolizioni, se non diversamente precisato, si intendono eseguite
con mezzi meccanici adeguati all’entita della demolizione, e sono sempre comprensive di
qualsiasi intervento manuale necessario per il completamento dell’intervento.

Le voci di piccoli interventi con mezzi riferiti a limiti volumetrici possono essere applicate solo
nei limiti indicati, applicando i limiti di prezzo a ciascun intervento separato anche se operato
sullo stesso elemento strutturale.

o Demolizione di finiture

Le demolizioni di pavimenti, sottofondi, intonaci, rivestimenti, controsoffitti, se non diversamente
disposto nelle singole voci di prezzo delle lavorazioni, verranno computate per la loro superficie
effettiva deducendo tutti i vani superiori a 1,00 m?

o Rimozione di opere da falegname

La rimozione dei serramenti in genere viene valutata in base alla loro luce (luce netta di
passaggio delle e luce di foro della muratura per le finestre, essendo le misure piu rilevabili dai
disegni) ed il prezzo comprende e compensa lo smuramento dei telai o dei controtelai, i tagli, la
cernita dei vari componenti, il carico e trasporto nell’ambito del cantiere e, per i manufatti non
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riutilizzabili, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata,
con tutti gli oneri descritti nelle voci di prezzo delle lavorazioni 1C.01

Tutti gli altri manufatti in legno vengono computati in base alle loro effettive dimensioni.

Per tutte le rimozioni sono comprese le operazioni di muratura e smontaggio, 'assistenza
specialistica ove necessaria, i ponteggi e piani di lavoro interni, il taglio, la cernita di eventuali
parti di vetro e materiali diversi da smaltire separatamente, la movimentazione in cantiere con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico, il carico e trasporto a deposito o discarica. Eventuali
ponteggi esterni, se necessarie e non esistenti, dovranno essere computati a parte.

o Rimozione opere da fabbro

| serramenti in metallo da rimuovere, di qualunque natura e dimensione, vengono valutati in
base alla loro luce (luce netta di passaggio delle porte e luce di foro della muratura per le
finestre ed impennate, essendo le misure piu rilevabili dai disegni) ed il prezzo comprende e
compensa lo smuramento dei telai o controtelai, i tagli, la cernita dei vetri e dei ari componenti,
il carico e trasporto nel’ambito del cantiere e, per i manufatti non riutilizzabili, il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, con tutti gli oneri
descritti nelle voci di prezzo delle lavorazioni 1C.01

Tutti gli altri manufatti vengono valutati in base alle loro effettive dimensioni o pesi.

Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non si riconoscono oneri di
smaltimento, mentre I'eventuale ricavo resta a favore dell'impresa, salvo diversa pattuizione
contrattuale.

Per tutte le rimozioni sono comprese nel prezzo tutte le operazioni di muratura e smontaggio, i
ponteggi o piani di lavoro, I'assistenza specialistica se necessaria, il taglio, la cernita di
eventuali parti in vetro o materiali da smaltire separatamente, la movimentazione in cantiere con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico, il carico e trasporto a deposito o discarica. Eventuali
ponteggi esterni, se necessarie e non esistenti, dovranno essere computati a parte.

o Rimozione opere da lattoniere

La lattoneria da rimuovere verra valutata in base alle effettive dimensioni lineari ed il relativo
prezzo comprende e compensa la rimozione dei fissaggi, i tagli, 'abbassamento ed il trasporto
nellambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica.

o Oneri di gestione RAEE: “Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche”

In attuazione al Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005 e successive modifiche ed
integrazioni, “gli oneri di raccolta, trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento
compatibile con I'ambiente dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono a carico dei produttori”.

A tal fine i prezzi unitari dei materiali di cui al capitolo ME.06 — llluminazione (che risultano
compresi nelle relative lavorazioni indicate al Cap.1E.06) sono comprensivi degli oneri di
gestione RAEE e pertanto non saranno soggetti ad ulteriori rimborsi per oneri di smaltimento.

X

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT
AREA OPERE PUBBLICHE E COORDINAMENTO TECNICO



Comune di Milano - Listino dei Prezzi 1° gennaio 2018
o Bonifica da amianto

La pulizia e l'incapsulamento delle lastre ondulate di copertura verra computato in base alle
dimensioni delle falde senza alcuna maggiorazione per lo sviluppo delle onde e con detrazione
dei vuoti con superficie superiore ad 1,00 m2.

Art. 4. MOVIMENTI DI TERRA
o Oneri generali

Con i prezzi delle lavorazioni di Listino per gli scavi in genere, I'lmpresa dovra ritenersi
compensata per tutti gli oneri e le spese che dovra sostenere per:

= gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
= gli adempimenti previsti dal DPR 120 del 13 giugno 2017;

= ['esecuzione degli scavi con qualsiasi mezzo, i paleggiamenti, I'innalzamento, il carico, il
trasporto e lo scarico a deposito o a rifiuto;

» l|a regolarizzazione delle scarpate o pareti, lo spianamento del fondo, la formazione di
gradoni;

= le puntellature, sbadacchiature, le protezioni delle scarpate, le transennature e le
segnalazioni, la perdita totale o parziale del legname;

= |e impalcature, i ponti e le costruzioni provvisorie occorrenti per i trasporti delle terre, per gli
accessi, per garantire la continuita di passaggi e attraversamenti.

La demolizione di trovanti rocciosi e di relitti di murature fino a 0,500 m? rinvenuti nello scavo &
compresa nel relativo prezzo delle lavorazioni, mentre la demolizione di quelli con cubatura
superiore sara compensata con i relativi prezzi di Listino ed il loro volume verra detratto da
quello dello scavo.

Nel calcolo dei volumi di scavo non si terra alcun conto degli scavi eseguiti oltre i limiti
assegnati, delle scampanature e dei franamenti.

| materiali provenienti dagli scavi e da utilizzare per la formazione di rilevati e rinterri, sono di
proprieta del’Amministrazione e all'lmpresa incombe I'obbligo di depositarli nel’ambito del
cantiere, mentre le terre eccedenti dovranno essere caricate e trasportate a rifiuto.

Gli allontanamenti di materiali a discarica, si riferiscono sempre a “discarica autorizzata” (anche
se talora la dicitura & incompleta), quindi soggetta alla presentazione della documentazione
relativa al trasporto e scarico per giustificare il rimborso dei costi di smaltimento eventuali.

Il trasporto a depositi dell’'lmpresa o dell Amministrazione, impianti di riciclaggio o di stoccaggio
provvisorio, comunque soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e
scarico, non possono mai dar luogo a rimborso dei costi di smaltimento.

Gli oneri di smaltimento sono sempre esclusi da tutti i prezzi di listino e, quando dovuti, devono
essere compensati in base alla presentazione della prescritta documentazione, con i prezzi
indicati nelle voci di prezzo del capitolo 1C.27.

| materiali commercializzati per il riciclaggio (ferro e metalli vari, in alcuni casi gli inerti di scavo,
di demolizioni ecc.) non danno luogo a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i relativi
compensi restano di proprieta dell'Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale.
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o Scavi di shancamento

Il volume degli scavi di sbancamento verra computato col metodo delle sezioni ragguagliate
rilevate, all'atto della consegna dei lavori, in contraddittorio con I'lmpresa.

o Scavi a sezione obbligata

Il volume degli scavi a sezione obbligata sara determinato geometricamente in base alle
dimensioni prescritte e risultanti dalle tavole di progetto.

o Scavi a pozzo

Saranno considerati scavi a pozzo, e come tali valutati e compensati, gli scavi eseguiti
verticalmente o con inclinazione non superiore a 60° rispetto all'orizzontale (30° rispetto alla
verticale), con un’altezza, misurata dal piano di campagna o dal piano dello scavo generale,
superiore a 5,00 m e con un’area della sezione corrente inferiore a 80,00 m?2.

o Rilevati e rinterri
Il volume dei rilevati e rinterri sara misurato con il metodo delle sezioni ragguagliate.

Nella formazione dei rilevati e rinterri & compreso I'onere per la stesa a strati delle materie negli
spessori prescritti € nel computo non dovra tenersi conto del maggior volume dei materiali che
I'lmpresa dovesse impiegare per garantire i naturali assestamenti.

Art. 5. MURATURE
o Oneri generali

| prezzi delle murature in genere comprendono e compensano tutti gli oneri per la formazione di
spalle, voltini, incassature per imposte di archi, volte e piattabande; per I'esecuzione in curva.
Sono altresi compresi i ponti interni di servizio, i trabattelli, qualunque sia l'altezza delle
murature da eseguire.

o Murature portanti

Le murature in genere dovranno essere misurate geometricamente, in base al loro volume o
alla loro superficie, secondo la categoria, al vivo dei muri con esclusione, quindi, degli intonaci.
Saranno detratti i vuoti delle aperture e di tutte le parti eseguite con materiali diversi con
superficie superiore a 0,50 m>.

o Tavolati e divisori

| materiali per le murature dovranno essere conformi alla normativa vigente e considerati idonei
alluso solo se recanti la marcatura CE e devono riportare, nelle informazioni che
accompagnano la marcatura, I'indicazione della classe di reazione al fuoco (D.M. 10/03/2005) e
comunque dovranno rispettare le prescrizioni dettate dal DPR n. 151/2011.

| tavolati ed i divisori in genere, eseguiti in laterizio o di qualunque altro materiale, sono
computati, vuoto per pieno, al rustico, deducendo i vani di apertura con superficie superiore a
1,00 m2,
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Art. 6. OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
o Strutture

Per tutte le opere in conglomerato cementizio si fa riferimento al D.M. del 14/01/2008 “Norme
Tecniche per le Costruzioni” e s.m.i. nonché alle indicazioni contenute nelle norme UNI EN
206e UNI 11104.

Le fondazioni, i muri, i solai e tutte le opere in cemento armato in genere sono valutate in base
al loro volume escludendosi dagli oneri le armature metalliche e le casserature.

| prezzi di Listino comprendono e compensano la fornitura e posa in opera degli impasti, la
manodopera, le attrezzature ed i macchinari per la confezione, i ponti di servizio

L’impiego di eventuali additivi aeranti, plastificanti, impermeabilizzanti, acceleranti di presa dara
diritto unicamente al compenso relativo a detti materiali.

Per gli elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietre artificiali), la misurazione sara
effettuata, ove non diversamente disposto nei singoli prezzi, considerando il minimo
parallelepipedo retto di base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo ed il prezzo &
comprensivo oltre che dell’armatura metallica, anche di ogni onere di collocazione in opera.

o Casseforme
Le casseforme saranno computate in base allo sviluppo delle facce a contatto dei getti.

Il prezzo delle lavorazioni & comprensivo di tutti gli oneri relativi alla fornitura dei materiali, della
manodopera, alla costruzione, al montaggio, disarmo, sfrido, chioderia.

L’onere delle armature di sostegno delle casseforme &€ compreso nel prezzo delle stesse fino a
4,00 m di altezza misurata dal fondo del cassero al piano di appoggio.

o Acciaio per strutture in cemento armato

La massa delle barre di acciaio normale per l'armatura delle strutture in conglomerato
cementizio verra determinata mediante la massa teorica corrispondente alle varie sezioni
resistenti e lunghezze risultanti dai calcoli e dagli esecutivi approvati.

Il prezzo delle lavorazioni di Listino comprende e compensa la fornitura, la lavorazione al
banco, le legature, la posa in opera entro le casseforme.

L’acciaio deve essere qualificato all'origine, deve portare impresso, come prescritto dalla
normativa, il marchio indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile allo
stabilimento di produzione.

Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dall'attestato di qualificazione
rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici — Servizio Tecnico Centrale. I D.M.
14/01/2008 e s.m.i. prescrive per le strutture I'utilizzo di acciaio B450C.

Art. 7. COPERTURE A TETTO

I manti di copertura in tegole e le coperture in lastre si misureranno con criteri geometrici in
base allo sviluppo delle falde con deduzione dei vani per camini, canne, lucernari ed altre parti
emergenti dalla copertura con superficie superiore ad 1,00 m2.
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Art. 8. INTONACI - RASATURE

Gli intonaci e le rasature a spessore di qualsiasi tipo, applicati su pareti e soffitti a qualunque
altezza saranno valutati in base alla superficie effettiva con le detrazioni seguenti:

= per applicazione su tavolati ad una testa o in foglio e sui soffitti si dedurranno i vuoti
superiori ad 1.00 m?;

= per applicazione sui muri di spessore maggiore ad una testa si dedurranno i vuoti superiori
a 4,00 m? ritenendosi, in tal modo, compensati le riquadrature relative a squarci, spalle,
voltini.

| prezzi di Listino comprendono e compensano i piani di lavoro interni, I'esecuzione di spigoli
rientranti o sporgenti anche arrotondati, la ripresa di tracce, le riprese contro pavimenti,
rivestimenti, zoccolature, serramenti da eseguirsi anche in tempi successivi.

Nei prezzi si intende sempre compreso il trasporto, il sollevamento, lo scarico, la pulizia e
I'allontanamento di tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per la loro esecuzione.

Sono altresi comprese nei prezzi tutte le attivitd necessarie per I'esecuzione a regola d’arte,
quali la disposizione di guide, I'esecuzione di raccordi degli angoli, la profilatura degli spigoli
compresa fornitura e posa di paraspigoli in lamiera zincata o alluminio di qualsiasi altezza, gli
scuretti ecc., su qualsiasi tipo di superficie, in ambienti di qualsiasi dimensione e per qualsiasi
spessore. Le finiture dei vari dei vari tipi di intonaco dovranno essere eseguite con idonee
attrezzature (frattazzo lungo, frattazzo fine, frattazzo metallico, frattazzo a spugna, a spatola,
sotto staggia, ecc.) in modo da evitare rugosita e gobbe. La tolleranza ammessa per la
complanarita e I'appiombo € di 1,5 mm al metro per gli intonaci di finitura.

Per I'esecuzione degli intonaci esterni deve essere previsto I'uso dei ponteggi di facciata, che
devono essere computati a parte secondo le indicazioni e prescrizioni dettate nelle
“PREMESSE”. Comunque nei prezzi delle lavorazioni &€ sempre compreso l'uso dei piani di
lavoro interni, per operare fino ad una altezza dal piano di 4,00 m..

Nei prezzi dei vari tipi di intonaci sono sempre comprese tutte le operazioni tecnicamente
necessarie per la regolare esecuzione evidenziando che: l'intonaco rustico & costituito da
rinzaffo e rustico, l'intonaco civile & costituito da rinzaffo rustico e arricciatura. Computando la
finitura finale, nei prezzi sono compresi tutti gli interventi intermedi necessari, ed in condizioni
normali non & corretto computare l'intonaco completo come sommatoria delle varie fasi di
lavoro.

Pertanto il rinzaffo (definito anche strollatura o sbruffatura) pud essere computato a parte solo
se eseguito come intervento a se stante, espressamente richiesto per particolari necessita.
L’arricciatura (definita anche rasatura o lisciatura nei premiscelati) pud essere computata a
parte solo se eseguita a completamento di intonaci rustici preesistenti.

Gli intonaci sono stati generalmente suddivisi per interni e per esterni; mentre quelli per interni
possono essere utilizzati solo all'interno, quelli per esterni possono essere utilizzati anche per
linterno.
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Art. 9. CONTROSOFFITTI

| controsoffitti di qualsiasi tipo saranno misurati in base alla loro superficie effettiva senza
deduzioni delle superfici di fori, incassi operati per il montaggio delle plafoniere, bocche di
ventilazione e simili.

| prezzi delle lavorazioni di Listino comprendono e compensano I'impiego di trabattelli, la
fornitura e posa degli elementi, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, I'orditura di sostegno, la posa
secondo le indicazioni di progetto.

Art. 10. ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI

A seguito della nuova normativa relativa al contenimento dei consumi energetici, gli isolamenti
termici-acustici dovranno essere conformi alla normativa vigente e considerati idonei all’'uso
solo se recanti la marcatura CE e devono riportare, nelle informazioni che accompagnano la
marcatura, l'indicazione della classe di reazione al fuoco (D.M. 10/03/2005) e comunque
dovranno rispettare le prescrizioni dettate dal DPR n. 151/2011.

La valutazione degli isolamenti termo-acustici sara effettuata in base alla superficie
effettivamente isolata con detrazione dei vuoti con superficie maggiore di 0,50 m2.

| prezzi delle lavorazioni di Listino comprendono e compensano tutti gli oneri connessi alla
fornitura e posa in opera degli isolanti nonché di tutti gli accorgimenti (sigillature, stuccature,
nastrature, fissaggi) atti ad eliminare ponti termici od acustici.

Art. 11. IMPERMEABILIZZAZIONI

Le impermeabilizzazioni su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati saranno valutate in
base alla superficie effettiva, senza deduzioni dei vani per camini, canne, lucernari ed altre parti
emergenti purché non eccedenti ciascuna la superficie di 1,00 m? restando, in tal modo,
compensati i risvolti e gli oneri conseguenti alla loro presenza.

Nei manti con membrane bituminose, capitolo 1C.13.150, restano escluse dal prezzo della
lavorazione le membrane i cui prezzi saranno desunti dal volume 2.1 e contabilizzati in base
alla superficie di posa effettiva.

| prezzi delle lavorazioni di Listino comprendono e compensano gli oneri per tagli, sfridi,
sovrapposizioni, le assistenze dell'imprenditore edile per scarico, custodia, carico, sollevamento
a pie d’opera di tutti i materiali.

Art. 12. PAVIMENTI
| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la loro superficie in vista, con esclusione

delle parti ammorsate sotto intonaco o comunque incassate. Nella misurazione non verranno
detratte le zone non pavimentate purché di superficie, ciascuna, non superiore a 0,25 m2.

| prezzi delle lavorazioni di Listino comprendono e compensano i tagli, gli sfridi, gli adattamenti,
le assistenze dellimprenditore edile per scarico, custodia, carico e sollevamento a pié d’opera
di tutti i materiali, la pulizia finale con segatura.

Per i pavimenti in marmette e marmettoni sono compresi nel prezzo delle lavorazioni il letto di
malta cementizia grassa, I'arrotatura e la levigatura, la stuccatura dei giunti

Per i pavimenti in piastrelle di ceramica € compreso nel prezzo delle lavorazioni il letto di malta
cementizia, lo spolvero di puro cemento asciutto, la sigillatura dei giunti.
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Art. 13. RIVESTIMENTI

| rivestimenti di qualsiasi tipo verranno valutati in base alla loro superficie effettiva, qualunque
sia la sagoma, la posizione delle pareti o strutture da rivestire, i motivi decorativi, le modalita di
posa. Nella misurazione si detrarranno le zone non rivestite di superficie, ciascuna, superiore a
0,25 m?

| prezzi delle lavorazioni di Listino comprendono e compensano i tagli, gli sfridi, gli adattamenti,
i pezzi speciali, le assistenze dell'imprenditore edile per scarico, custodia, carico e sollevamento
a pié d’'opera di tutti i materiali, la malta di allettamento, gli adesivi.

Art. 14. PIETRE NATURALI E POSE IN OPERA

| manufatti in pietra naturale da valutarsi a superficie saranno misurati in base al minimo
rettangolo circoscritto ritenendosi, in tal modo, compensati i tagli e gli sfridi.

| manufatti da valutarsi a volume saranno misurati in base al minimo parallelepipedo retto
circoscritto, ritenendosi, in tal modo, compensati i tagli e gli sfridi.

I manufatti da valutarsi in base allo sviluppo lineare saranno misurati secondo il lato di maggiore
lunghezza.

Le lavorazioni particolari saranno valutate e compensate a parte secondo le previsioni del
Listino prezzi.

Relativamente alla superficie in vista, i prezzi di Listino compensano, per le lastre, la levigatura
media e le coste fresate a giunto, per i masselli la levigatura media o la bocciardatura.

Per i pavimenti interni con lavorazione come da casellario e scelta del materiale, da lucidare in
opera o da finire con qualsiasi altra lavorazione, alle lastre fornite con superficie grezza di sega
si applicheranno i prezzi base delle lavorazioni.

Per i pavimenti esterni con lavorazione come da casellario e scelta del materiale, da lucidare in
opera o da finire con qualsiasi atra lavorazione, alle lastre, fornite con superficie grezza di sega
compreso lo smussino fino ad 1 cm di larghezza, si applicheranno i prezzi base delle
lavorazioni.

La posa in opera delle lastre e masselli e degli elementi rettilinei sara misurata per la superficie,
il volume o lo sviluppo effettivo ed i prezzi di Listino comprendono e compensano le prestazioni
per scarico, accatastamento, custodia, carico e trasporto dei manufatti a pie d’opera; le malte,
gli adesivi, le stuccature.

Art. 15. OPERE DA LATTONIERE

| canali di gronda, le converse, i colmi, le scossaline , i pluviali saranno valutati in base agli
sviluppi effettivi senza tenere conto di giunzioni, sovrapposizioni. | prezzi di Listino
comprendono e compensano le prestazioni occorrenti per scarico, accatastamento, custodia,
carico e trasporto a pié d’opera dei manufatti; la posa in opera.

Art. 16. OPERE DA FALEGNAME

Gli infissi come porte, finestre, impennate verranno misurati in base alla superficie con
misurazione all’'esterno dei telai, salvo specifiche superfici minime previste nei singoli articoli del
Listino Prezzi e nelle Specifiche Tecniche. Le parti curve verranno valutate secondo la
superficie del minimo rettangolo circoscrivibile, compreso il telaio se esistente.
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| prezzi di Listino comprendono e compensano lo scarico, I'accatastamento, la custodia, il
carico e trasporto a pie¢ d’opera dei manufatti; il controtelaio, le mostre, le contromostre, i
coprifili; la posa in opera da parte del falegname.

Con il presente LP2018, cosi come previsto nei precedenti Listini, sono esclusi, dai costi delle
singole lavorazioni, i costi dei vetri che pertanto dovranno essere computati a parte.

Art. 17. OPERE DA VETRAIO

| vetri, i cristalli e le lastre in materiale termoplastico, saranno contabilizzati secondo le reali
dimensioni poste in opera, tenendo conto del minimo rettangolo circoscritto nel caso di forme
irregolari, e di una superficie minima di contabilizzazione pari a 0,20 m? che compensa
qualsiasi onere riferito alla ridotta dimensione della lastra.

Nel prezzo del capitolo 1C.23.190 “VETRATE ISOLANTI” restano esclusi i vetri i cui prezzi
saranno desunti dal volume 2.1 e contabilizzati c.s.d..

Art. 18. OPERE DA FABBRO

| prezzi di Listino delle opere compiute comprendono e compensano tutti gli oneri di carattere
generale quali lo scarico, I'accatastamento, la custodia, il trasporto, il sollevamento a pie
d’opera dei manufatti; il controtelaio, le lavorazioni, il montaggio e la posa da parte del fabbro e
la verniciatura con una mano di antiruggine.

La carpenteria metallica sara valutata in base alla massa dei manufatti computando le sole
travature.

| serramenti in ferro verranno valutati in base alla massa ed i prezzi comprendono e
compensano tutti gli accessori d’'uso con esclusione dei soli vetri, le parti curve verranno
valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscrivibile, compreso il telaio se
esistente.

Le serrande di sicurezza verranno valutate in base alla superficie tenendo conto delle misure
effettive degli elementi.

Le porte basculanti saranno valutate in base alla superficie, con misure riferite al filo esterno del
telaio fisso.

| serramenti in lega leggera di alluminio verranno misurati al filo esterno dei telai, salvo
specifiche superfici minime previste nelle Specifiche Tecniche, le parti curve verranno valutate
secondo la superficie del minimo rettangolo circoscrivibile, compreso il telaio se esistente.

Analogamente alle opere da falegname, anche nei prezzi degli infissi rientranti nelle opere da
fabbro, sono esclusi i vetri che pertanto dovranno essere computati a parte.

Art. 19. PITTURAZIONI E VERNICIATURE
o Oneri generali

| prezzi attinenti le preparazioni e le pitturazioni comprendono e compensano la fornitura dei
materiale di consumo, i prodotti vernicianti, la manodopera ed i piani di lavoro per I'esecuzione
dei lavori fino a 4,00 m dal pavimento. Oltre tale altezza verra compensato a parte il nolo di
trabattelli o di ponteggi sempre che gli stessi vengano forniti e montati.

o Pitturazioni murali

1 — Pitturazioni per interni
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Le preparazioni, le pitturazioni, i rivestimenti plastici per interni saranno misurate in base ai
seguenti criteri:

= su tavolati in foglio o ad una testa si computeranno le superfici effettive con deduzione di
tutti i vuoti e le parti non tinteggiate;

= su muri d’'ambito di spessore maggiore di una testa le superfici saranno calcolate, vuoto per
pieno, quindi senza detrazione dei singoli vuoti con superfici fino a 4,00 m?, a compenso
delle superfici degli squarci;

= su muri interni di spessore maggiore di una testa trattati su entrambe le parti, non si operera
la detrazione per i singoli vuoti fino a 4,00 m? soltanto dalla parte in cui il vuoto presenta la
superficie maggiore, compensandosi, in tal modo, le superfici degli squarci;

= su soffitti a volta, la superficie misurata in pianta verra maggiorata del coefficiente 1,50;

= su sottorampe, sottoripiani, pareti di scale e ascensori, la superficie calcolata con criteri
geometrici verra maggiorata del coefficiente 1,25

2 — Pitturazioni per esterni

Le preparazioni, comprese le sabbiature, le pitturazioni con qualsiasi prodotto verniciante per
esterni, saranno misurate per le superfici effettive senza detrazione dei singoli vuoti aventi
superficie inferiore a 4,00 m? compensandosi, in tal modo, le superfici degli squarci. | singoli
vuoti con superficie maggiore di 4,00 m? verranno detratti e si computeranno le superfici relative
agli squarci.

o Verniciatura opere in legno

Le preparazioni e le verniciature con qualsiasi prodotto verniciante su manufatti in legno si
misureranno in base ai seguenti criteri:

1- per le porte, i portoni e, in genere, tutte le superfici piene, verniciate sulle due parti, la
valutazione verra effettuata computando due volte la superficie apparente in proiezione
verticale e comprendente le mostre ed i coprifili. | sopraluce di porte piene saranno valutati
maggiorando la superficie di proiezione per il coefficiente 2,50; qualora la verniciatura fosse
eseguita su una sola parte, la valutazione verra effettuata computando la meta della
superficie apparente.

2- Per le porte a vetri, le impennate e le porte finestre, verniciate su entrambe le facce, la
superficie apparente in proiezione verticale sara maggiorata con un coefficiente pari a 2,50.

3- Per le finestre verniciate su entrambe le facce, la superficie apparente sara maggiorata del
coefficiente 2,50.

4- Per le persiane, le tapparelle verniciate su entrambe le facce, la superficie di massima
proiezione sara maggiorata del coefficiente 3.

5- Per gli stipiti, controstipiti, cielini, scossini e simili, la superficie sara maggiorata del
coefficiente 1,50.

FF

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT
AREA OPERE PUBBLICHE E COORDINAMENTO TECNICO



Comune di Milano - Listino dei Prezzi 1° gennaio 2018

o

Verniciatura opere in metallo

Le preparazioni e le verniciature con qualsiasi prodotto verniciante su manufatti in metallo si
misureranno in base ai seguenti criteri:

1-—

2 —

5—
6 —

7 —

8 —
9—
10—

11—

12—

13—

Per le porte tamburate, trattate su entrambe le facce, la superficie di massima proiezione
verra computata due volte.

Per le porte vetrate, le impennate, le finestre, i sopraluce, trattate su entrambe le facce, la
superficie apparente verra maggiorata del coefficiente 2,50.

Per i cancelli, i parapetti, le inferriate, la superficie di massima proiezione verra maggiorata
dei seguenti coefficienti:

- per i tipi semplici con sviluppo dell’area laterale dei ferri inferiore o pari al 25% della
superficie di proiezione, si applichera il coefficiente 1,50:

- per i tipi complessi con sviluppo dell’area laterale dei ferri compresa tra il 26% ed il 50%
della superficie di proiezione si applichera il coefficiente 2,50:

- per i tipi ornati con sviluppo dell’area laterale dei ferri superiore al 50% della superficie
di proiezione si applichera il coefficiente 3.

Per i manufatti di tipo semplice costituiti da tubi, ferri piatti, angolari (archetti, corrimani,
transenne e simili) la valutazione sara effettuata in base allo sviluppo lineare.

Per le reti metalliche la superficie della massima proiezione & aumentata del coefficiente 3.

Per le saracinesche di lamiera ondulata o stampata I'area della massima proiezione &
aumentata del coefficiente 3.

Per le saracinesche a maglia, i cancelletti riducibili, I'area della massima proiezione &
aumentata del coefficiente 4.

Per i lucernari e velari, 'area della massima proiezione sara maggiorata del coefficiente 2.
Per i grigliati in genere I'area della massima proiezione € aumentata del coefficiente 3.

Per le lamiere striate la superficie effettivamente verniciata sara aumentata del coefficiente
1,50

Per le lamiere ondulate e grecate la superficie di proiezione verra maggiorata del
coefficiente 1,25

Per i radiatori ed elementi radianti, la superficie di ciascun elemento sara maggiorata del
coefficiente 3.

Per le carpenterie in ferro si assumera lo sviluppo effettivo senza deduzione delle parti
combacianti.

Art. 20. PAVIMENTAZIONI ED OPERE STRADALI

o

Precisazioni preliminari

In alcune descrizioni di voci di prezzo relative ai ripristini in sedi stradali e/o tranviarie, viene
indicata la dicitura “in zona centrale” oppure “in zona periferica”. Per “zona centrale” si intende
la “Zona di decentramento 1” esclusa la cerchia dei bastioni.
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o Disfacimenti e ripristini

| disfacimenti, i ripristini di manti stradali e di pavimentazioni in genere, verranno misurati in
base alla superficie effettiva. Verra dedotta ogni superficie occupata da manufatti e ingombri di
qualsiasi genere superiore a 0,50 m2,

o Massicciate e sottofondi

Le massicciate ed i sottofondi in genere saranno valutati in base al volume o alla superficie
effettivi, a spessore finito, senza alcuna maggiorazione per il calo dei materiali. Si dedurranno le
superfici occupate da manufatti e ingombri di qualsiasi genere superiori a 0,50 m2.

o Pavimentazioni

Tutte le pavimentazioni sia bituminose che con qualsiasi altro materiale verranno misurate in
base alla superficie effettiva con detrazione di ogni manufatto con superficie maggiore di 0,50
mZ.

o Lavori in sede tranviaria

| prezzi di Listino, nei casi specificati, comprendono e compensano le maggiori difficolta per
I'esecuzione dei lavori in sede tram.

Per sede tranviaria si intende la superficie stradale compresa nei binari e/o nell’interbinario,
purché non superi la larghezza di m 2,50, nonché le parti laterali esterne ai binari sino alla
larghezza massima di m 1,50.

Art. 21. TUBAZIONI

Le tubazioni di qualsiasi natura verranno valutate in base al loro sviluppo con misurazione
sullasse ed i prezzi di Listino comprendono e compensano tutti i pezzi speciali necessari per
raccordi, giunzioni, braghe, elementi di fissaggio a soffitto o parete e simili, salvo i casi in cui
non siano espressamente esclusi.

Art. 22. IMPIANTI ELETTRICI — TELECOMUNICAZIONI — ANTIFURTO - ANTINTRUSIONE

| materiali si intendono consegnati a pieé d’opera comprensivi delle minuterie di montaggio e
della assistenza specialistica.

| prezzi si intendono compresi, oltre alla fornitura, anche I'eventuale lavorazione in officina, il
trasporto in cantiere, lo scarico dei materiali, la movimentazione a pié d’opera all’interno del
cantiere, il montaggio e la posa in opera specialistica, le opere di fissaggio specialistiche, scale
e ponteggi fino a 4,00 metri. Rimane esclusa I'assistenza muraria come definito all’art. 1C.28
del Volume 1.1.

Sono inoltre a carico dell'installatore le spese per i servizi di assistenza alle attivita di verifica
e/o al collaudo, quando richiesto.

Nei prezzi & compresa I'esecuzione da parte dell'installatore delle verifiche previste dalle norme
e il rilascio, a lavoro ultimato, di una dichiarazione di conformita alle Norme CEI ai sensi della
legislazione vigente.

o Conduttori

| conduttori di qualsiasi natura verranno valutati in base al loro sviluppo effettivo in quanto
l'incidenza dello sfrido risulta gia compresa nel prezzo delle lavorazioni. Il prezzo delle
lavorazioni comprende e compensa anche i collegamenti dei conduttori all’interno delle scatole
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porta apparecchi, di derivazione o all'interno dei quadri realizzati mediante morsetti idonei
allimpiego.

o Canali e passerelle portacavi

Le canalizzazioni portacavi di qualsiasi natura verranno valutate in base al loro sviluppo

effettivo con misurazione sull’'asse ed i prezzi di Listino comprendono e compensano tutti i pezzi
speciali.
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Normativa tecnica

Relativamente alle voci di prezzo delle lavorazioni, &€ da segnalare che le descrizioni sono state
formulate nella maniera piu ampia possibile. In taluni casi, & stato esplicitato anche il criterio di
misurazione, evitando il rinvio a norme particolari o a voci gia descritte e questo proprio per il
principio di chiarezza e semplificazione.

Oltremodo all'interno delle predette definizioni o descrizioni delle singole lavorazioni o materiali
“MC, MU, ME, MM”, sono state riportate le normative di riferimento che regolano le prescrizioni
dettate dalla Legislazione vigente o dai rispettivi Organi tecnici preposti alla loro omologazione
e certificazione.

Prescrizioni di progettazione ed esecuzione

Le particolari prescrizioni di progettazione e di esecuzione, che regolano ogni singolo
intervento, sono trattate e disciplinate nei Capitolati Speciali d’Appalto (CSA), costantemente
revisionati ed aggiornati, i quali prevedono le modalita tecniche ed amministrative di
progettazione ed esecuzione dei lavori.

In detti CSA, sono altresi definiti i requisiti di prelievo ed esecuzione delle prove per
I'accettazione dei materiali e loro componenti, da parte dell’Ufficio di Direzione Lavori, oltre alle
modalita di contabilizzazione delle opere eseguite.

Specifiche Tecniche

Posto quanto sino ad ora espresso, con particolare riferimento alle descrizioni contenute nelle
singole voci che compongono il LP2018, si & ritenuto opportuno procedere alla rivisitazione e
rielaborazione integrale delle “Specifiche Tecniche 2018” che pertanto sostituiscono le
precedenti approvate nel 2017.

Si ritiene comunque di confermare la logica che ha comportato la redazione delle “Specifiche
Tecniche” in quanto si & voluto evitare una duplicazione rispetto alle normative tecniche
introdotte e regolanti le singole tipologie di materiali forniti e loro relativa posa.

Le “Specifiche Tecniche” sono quindi rivolte all'individuazione di particolari ed integrative
attivita utili alla corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte, rispetto a quanto previsto nei CSA
dal progettista, che [I’Amministrazione Comunale di Milano intende porre in essere
nell’esecuzione delle opere e loro metodologia tecnologica di realizzazione suddivisa secondo
le caratteristiche tipologiche del presente LP2018, a cui si rimanda per ogni puntuale
riferimento.

Indice dei volumi

Ogni singolo volume & preceduto dall'indice dettagliato con cui si pud ripercorrere anche le
voci di prezzo presenti nei quattro volumi.
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Certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 9001

Il processo “AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL LISTINO PREZZI COMUNALE E DELLE
SPECIFICHE TECNICHE *“ fa parte del Sistema di Gestione Qualita del Comune di Milano
certificato in conformita ai requisiti della Norma UNI EN ISO 9001 (certificato N. 12800-
Certiquality s.r.l.).
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VOLUME 1.1 OPERE COMPIUTE CIVILI E URBANIZZAZIONI

1C - OPERE COMPIUTE
1C.00 ANALISI DIAGNOSTICHE

1C.01

1C.00.000
1C.00.010
1C.00.020
1C.00.030
1C.00.040
1C.00.050

1C.00.060

1C.00.065
1C.00.070
1C.00.080
1C.00.090
1C.00.100
1C.00.110
1C.00.120
1C.00.130

1C.00.140
1C.00.150
1C.00.160
1C.00.170
1C.00.180
1C.00.190
1C.00.200
1C.00.210
1C.00.220
1C.00.230

1C.00.240
1C.00.250
1C.00.260
1C.00.270
1C.00.280
1C.00.300
1C.00.350
1C.00.400
1C.00.500
1C.00.600
1C.00.650
1C.00.700
1C.00.800
1C.00.850
1C.00.900

NOTE DI CONSULTAZIONE

CONTROLLI NON DISTRUTTIVI O SEMI-DISTRUTTIVI

PROVE DI CARICO NON DISTRUTTIVE

ANALISI DINAMICHE

PAVIMENTAZIONI STRADALI - PROVE IN SITO

PROVE DI LABORATORIO (APERTURA CAMPIONI, PREPARAZIONE PROVINI, ESAME PRELIMIN
RICONOSCIMENTO).

ARE,

PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E AGGREGATI, CARATTERISTICHE GENERALI E PROPRIETA'

INDICE.

PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E AGGREGATI, ANALISI CHIMICO-FISICO

PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E AGGREGATI, ANALISI GRANULOMETRICHE.

PROVE DI PERMEABILITA' DIRETTE E INDIRETTE.

PROVE TRIASSIALL.

PROVE DI TAGLIO DIRETTO

PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE

PROVE DI COSTIPAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI DENSITA' DEI
MATERIALI

PROVE DI LABORATORIO SU CEMENTO

PROVE DI LABORATORIO SU ACQUA DA IMPASTO

PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZO FRESCO

PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZO INDURITO

PROVE DI LABORATORIO SU MALTE

PROVE DI LABORATORIO SU ACCIAI DA C.A.EC.AP.

PROVE DI LABORATORIO SU ACCIAI LAMINATI

PROVE DI LABORATORIO SU LATERIZI PER SOLAI

PROVE DI LABORATORIO SU MATTONI ED ELEMENTI IN LATERIZIO SISMICI E/O PORTANTI

PAVIMENTAZIONI STRADALI - PROVE DI LABORATORIO SU AGGREGATI PER CONGLOMERATI
BITUMINOSI

PAVIMENTAZIONI STRADALI PROVE DI LABORATORIO SU BITUMI ED EMULSIONI BITUMINOSE
PROVE DI LABORATORIO SU GEOTESSILI NON TESSUTI

PROVE DI LABORATORIO SU LEGNO

PROVE SPECIALI

INDAGINI GEORADAR

SONDAGGI GEOGNOSTICI

PROVE PENETROMETRICHE

PROVE DI CARICO SU PALI

VIDEOISPEZIONI

PROVE SU STRUTTURE ORIZZONTALI

SAGGI PER VERIFICHE SU MURATURE

CAMPIONAMENTO FIBRE

VERIFICHE ACUSTICHE

PROVE SU SERBATOI

VERIFICA TENUTA GAS

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

1C.01.000
1C.01.020
1C.01.030
1C.01.040
1C.01.050
1C.01.060
1C.01.070
1C.01.080
1C.01.090
1C.01.100
1C.01.110
1C.01.120
1C.01.130
1C.01.140
1C.01.150

NOTE DI CONSULTAZIONE

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI

ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI

DEMOLIZIONE DI SOLAI - VOLTE

DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI

DEMOLIZIONE DI TAVOLATI

RIMOZIONE CONTROSOFFITTI

VERIFICA DI STABILITA' INTONACI E SCROSTAMENTO

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI

DEMOLIZIONE PAVIMENTI E SOTTOFONDI ESTERNI

RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI

RIMOZIONE MANUFATTI IN PIETRA NATURALE O ARTIFICIALE

RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME

RIMOZIONE OPERE DA FABBRO
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1C.01.160
1C.01.170
1C.01.180
1C.01.190
1C.01.200
1C.01.700
1C.01.800

RIMOZIONE OPERE DA LATTONIERE

RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO - SANITARI

RIMOZIONE TUBAZIONI - CANNE

RIMOZIONE SERBATOI INTERRATI

RIMOZIONE IMPIANTI ASCENSORE

ESECUZIONE TRACCE E CHIUSURA

BONIFICA DA AMIANTO

1C.02 SCAVI - MOVIMENTI TERRE

1C.02.000
1C.02.050
1C.02.100
1C.02.150
1C.02.200
1C.02.250
1C.02.300
1C.02.350
1C.02.400
1C.02.450
1C.02.500
1C.02.550

NOTE DI CONSULTAZIONE

SCAVO GENERALE

SCAVI A SEZIONE

SCAVI A MANO

SCAVI ALL'INTERNO DI EDIFICI O GALLERIE

SCAVI IN PRESENZA ACQUA

ARMATURA PARETI SCAVI - PALANCOLE

RINTERRI

FORMAZIONE RILEVATI

BONIFICA AREE

INDAGINI AMBIENTALI E BONIFICHE SITI CONTAMINATI

BONIFICA BELLICA DI AREE

1C.03 PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI

1C.03.050
1C.03.100
1C.03.150
1C.03.200
1C.03.250
1C.03.900

PALI PREFABBRICATI INFISSI

PALI GETTATI IN OPERA

MICROPALI

PARATIE - DIAFRAMMI

TIRANTI DI ANCORAGGIO

OPERAZIONI PRELIMINARI E/O DI SUPPORTO

1C.04 OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

1C.04.000
1C.04.010

1C.04.050
1C.04.100
1C.04.150
1C.04.200
1C.04.250
1C.04.300
1C.04.350
1C.04.400
1C.04.450
1C.04.460
1C.04.500
1C.04.550
1C.04.600
1C.04.700
1C.04.750
1C.04.800

1C.04.810
1C.04.820

1C.04.830

NOTE DI CONSULTAZIONE

CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER INTERVENTI PARZIALI E
LIMITATE QUANTITA'

GETTO MAGRONE SOTTOFONDAZIONI

GETTO DI FONDAZIONI NON ARMATE

GETTO DI FONDAZIONI ARMATE

GETTO DI MURATURE LEGGERMENTE ARMATE

GETTO DI MURATURE ARMATE

GETTO DI STRUTTURE VARIE IN C.A.

SOVRAPPREZZI ALLE OPERE IN C.A.

CASSEFORME PER C.A.

ACCIAIO PER C.A.

ARMATURE PER CONSOLIDAMENTI

GIUNTI STRUTTURALI

INIEZIONE DI MISCELE CEMENTIZIE

ANCORAGGI - FISSAGGI

CONSOLIDAMENTO - RIPRISTINO OPERE IN C.A.

GETTO MANUALE DI CALCESTRUZZI PER PICCOLI E CIRCOSCRITTI QUANTITATIVI

OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI - CONSOLIDAMENTO
MURATURE

OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI - ARCHITRAVI E TIRANTI
OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI - CONSOLIDAMENTO DI
VOLTE IN MURATURA

OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI - CONSOLIDAMENTO E
RESTAURO STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

1C.05 SOLAI - PARTIZIONI ORIZZONTALI

1C.05.000
1C.05.050
1C.05.100
1C.05.150
1C.05.200
1C.05.300
1C.05.350
1C.05.500
1C.05.710

NOTE DI CONSULTAZIONE

SOLAI MISTI GETTATI IN OPERA

SOLAI MISTI CON TRAVETTI PREFABBRICATI

SOLAI MISTI CON TRAVETTI PRECOMPRESSI

SOLAI SU LASTRE PREFABBRICATE IN CLS.

SOLAI SU PANNELLI IN LAMIERA GRECATA

SOVRAPPREZZI Al SOLAI

VESPAI AERATI

RIPRISTINO STRUTTURE ORIZZONTALI

1C.06 MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI
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35
36
36
37
37
37
38

40
40
40
40
41
41
42
42
43
43
43
44
44

47
47
47
48
48
48
49

50
50

50
51
51
51
52
52
52
53
53
54
54
54
54
55
55
57

58
59

60

60

67
67
67
67
68
68
68
68
68
69

71



1C.06.000 NOTE DI CONSULTAZIONE 71

1C.06.050  MURATURE IN LATERIZIO 71
1C.06.070  TAVOLATI IN LATERIZIO 71
1C.06.100  MURATURE FACCIA A VISTA 72
1C.06.150  MURATURE PERIMETRALI A CASSA VUOTA 72
1C.06.180  MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO NORMALE 72
1C.06.200  MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO INERTI SELEZIONATI 73
1C.06.250  MURATURE IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA 75
1C.06.300  MURATURE PORTANTI IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA 76
1C.06.350  MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE 77
1C.06.500  PARETI IN BLOCCHI DI GESSO 78
1C.06.550 CONTROPARETI IN LASTRE DI CARTONGESSO 78
1C.06.560  PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO 79
1C.06.570  PARETI DIVISORIE SERVIZI IGIENICI 80
1C.06.580  ANCORAGGI 80
1C.06.590 ANCORAGGI PER BLOCCHI MURATURA 81
1C.06.710  RINFORZO MURATURE CON INIEZIONI 81
1C.06.720  CONSOLIDAMENTO MURATURE 81
1C.06.730  DEUMIDIFICAZIONE MURATURE 82
1C.06.740  RIPRISTINO SUPERFICIALE MURATURE 83
1C.06.750  MODIFICHE MURATURE NELLE RISTRUTTURAZIONI 83
1C.06.760  RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E CONTROPARETI 84

1C.07 INTONACI - RASATURE - FINITURE 85
1C.07.000  NOTE DI CONSULTAZIONE 85
1C.07.040  PREPARAZIONE SUPPORTI - 85
1C.07.110  INTONACI INTERNI CON MALTE TRADIZIONALI 85
1C.07.120  INTONACI ESTERNI CON MALTE TRADIZIONALI 85
1C.07.210  INTONACI INTERNI RUSTICI CON PREMISCELATI 86
1C.07.220  INTONACI COMPLETI E RASATI PER INTERNI CON PREMISCELATI 86
1C.07.230  RASATURE INTERNE 86
1C.07.260  INTONACI RUSTICI ESTERNI CON PREMISCELATI 87
1C.07.270  INTONACI COMPLETI E RASATI PER ESTERNI CON PREMISCELATI 87
1C.07.280  RASATURE ESTERNE 87
1C.07.300  INTONACI COLORATI IN PASTA 88
1C.07.400  INTONACI ISOLANTI 88
1C.07.450 SOVRAPPREZZI AGLI INTONACI 88
1C.07.710  RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI 88
1C.07.740  DEUMIDIFICAZIONI - INTONACI DEUMIDIFICANTI 90
1C.07.750  INTERVENTI VARI SU INTONACI 90
1C.07.760  RINZAFFO - INTONACI - RASATURE - FINITURE PER IL RESTAURO MONUMENTALE 90

1C.08 SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE 92
1C.08.000  NOTE DI CONSULTAZIONE 92
1C.08.010  SOTTOFONDI IN GHIAIA 92
1C.08.050  SOTTOFONDI E MASSETTI CON MALTE TRADIZIONALI 92
1C.08.060 SOTTOFONDI E MASSETTI FONOASSORBENTI 92
1C.08.100  SOTTOFONDI E MASSETTI ALLEGGERITI CON ARGILLA ESPANSA 92
1C.08.150  MASSETTI A RAPIDO ASCIUGAMENTO CON MALTE MISCELATE IN CANTIERE 93
1C.08.200  MASSETTI ISOLANTI CON MALTE PREMISCELATE A FORMAZIONE PENDENZE 93
1C.08.250 MASSETTI A RAPIDO ASCIUGAMENTO CON MALTE PREMISCELATE 93
1C.08.300  PAVIMENTI E CAPPE IN MALTA DI CEMENTO 94
1C.08.350  TRATTAMENTI SUPERFICIALI SOTTOFONDI %4
1C.08.450  STRATI SEPARATORI %4
1C.08.710  RIPRISTINI DI SOTTOFONDI 94

1C.09 PROTEZIONE ANTINCENDIO 96
1C.09.010  MURATURE REI PER COMPARTIMENTAZIONE 9%
1C.09.020  INTONACI SPECIALI ANTINCENDIO 96
1C.09.030 CONTROSOFFITTI REI 96
1C.09.040  CHIUSURA REI VARCHI 96
1C.09.060 PROTEZIONI TUBI 97
1C.09.070  PANNELLATURE REI 97
1C.09.100  SIGILLATURA REI GIUNTI 98
1C.09.200  VERNICIATURE IGNIFUGHE 98
1C.09.240  PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 - A BATTENTE 99
1C.09.250  PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 - A BATTENTE 100
1C.09.260  VISIVE REI 60 E 120 PER PORTE REI IN ACCIAIO 100
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1C.10

1C.11

1C.12

1C.09.300
1C.09.350
1C.09.400
1C.09.450
1C.09.500
1C.09.510
1C.09.700
1C.09.710
1C.09.750
1C.09.760

PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 - SCORREVOLI

PORTE TAGLIAFUOCO IN VETRO

MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI

SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA

ESTINTORI PORTATILI

ESTINTORI CARRELLATI

MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

CASSETTE PER ESTINTORI

COLLAUDI ESTINTORI

CONTROLLO PORTE REI

ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI

1C.10.000
1C.10.050
1C.10.100
1C.10.150
1C.10.200
1C.10.250
1C.10.300
1C.10.330
1C.10.350
1C.10.400
1C.10.450
1C.10.500
1C.10.530
1C.10.550

NOTE DI CONSULTAZIONE

ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE A FALDE

ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE PIANE

ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTETTI

ISOLAMENTO TERMICO SOLAI

ISOLAMENTO TERMICO PARETI ESTERNE

RIVESTIMENTO ISOLANTE A CAPPOTTO

FACCIATE VENTILATE

ISOLAMENTO TERMICO PARETI CONTRO TERRA

ISOLAMENTO PONTI TERMICI

ISOLAMENTO ACUSTICO SOLAI INTERMEDI

ISOLAMENTO ACUSTICO PARETI DIVISORIE INTERNE

ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTO TAVOLATI

ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO CONTROSOFFITTI

SISTEMI DI COPERTURA

1C.11.000
1C.11.010
1C.11.020
1C.11.030
1C.11.050
1C.11.110
1C.11.115
1C.11.120
1C.11.130
1C.11.140
1C.11.150
1C.11.200
1C.11.210
1C.11.240
1C.11.250
1C.11.260
1C.11.270
1C.11.710
1C.11.720
1C.11.730
1C.11.740

TUBAZIONI
1C.12.000
1C.12.010
1C.12.020
1C.12.030
1C.12.040
1C.12.045
1C.12.050
1C.12.060
1C.12.070
1C.12.080
1C.12.090
1C.12.100
1C.12.150
1C.12.180
1C.12.210
1C.12.220
1C.12.230

NOTA DI CONSULTAZIONE

ORDITURE TETTI IN LEGNAME

SOTTOMANTI

COPERTURE IN LEGNO COMPLETE DI MANTO

ORDITURE TETTI IN METALLO

MANTI DI COPERTURA IN COTTO E CEMENTO

TEGOLE IN CEMENTO PER SUPPORTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI

MANTI IN TEGOLE BITUMINOSE

COPERTURE IN LASTRE RESINA - FIBROCEMENTO

COPERTURE METALLICHE

COPERTURE COIBENTATE CON PANNELLI E LASTRE

ACCESSORI PER COPERTURE

DISSUASORI PER PICCIONI

CUPOLE TERMOFORMATE IN MATERIALE PLASTICO

CUPOLE CIRCOLARI

CUPOLE QUADRATE

CUPOLE RETTANGOLARI

RICERCA PERDITE - PULIZIE

RIPARAZIONE MANTI

RIPARAZIONE STRUTTURE IN LEGNO

RIPARAZIONE COPERTURE METALLICHE

- CANALIZZAZIONI - POZZETTI

NOTE DI CONSULTAZIONE

TUBIIN PVC

TUBI IN POLIETILENE (PEAD-PEHD)

TUBI IN POLIPROPILENE

TUBI CORRUGATI IN POLIETILENE

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO

TUBI IN GHISA

TUBI IN GRES

TUBI IN POLIESTERE CON FIBRA VETRO

TUBI IN CALCESTRUZZO

TUBAZIONI FONOASSORBENTI

TUBI PER DRENAGGIO

TUBI PER CAVIDOTTI

SOSTEGNI CONDOTTE

CANNE FUMO ED ESALAZIONE IN CALCESTRUZZO

CANNE GAS COLLETTIVE IN CALCESTRUZZO E REFRATTARIO

CANNE IN CALCESTRUZZO E REFRATTARIO PER CENTRALI TERMICHE
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101
101
102
102
103
103
104
104
104
104

105
105
105
107
110
112
114
116
117
119
119
120
121
122
123

125
125
125
126
126
127
127
127
128
128
129
130
132
133
133
133
134
135
136
136
137
137

138
138
138
142
145
146
147
151
152
154
154
156
158
159
160
161
161
161



1C.13

1C.14

1C.15

1C.16

1C.17

1C.12.240
1C.12.250
1C.12.300
1C.12.350
1C.12.360
1C.12.400
1C.12.460
1C.12.470
1C.12.550
1C.12.600
1C.12.610

CANNA FUMARIA IN CALCESTRUZZO AERATO E REFRATTARIO

CANNE IN FIBROCEMENTO PER FUMO E VENTILAZIONE

CANNE IN ACCIAIO INOX MONOPARETE

CANNE IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE

CANNE IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE - RAME ESTERNO

TORRINI DI AERAZIONE

CAMERETTE PER FOGNATURA - ESEGUITE IN OPERA

PREFABBRICATI VARI

FOSSE BIOLOGICHE, PRIMA PIOGGIA, SEPARAZIONE GRASSI

POZZETTI E CAMERETTE IN RESINA

POZZETTI - CHIUSINI

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

1C.13.000
1C.13.050
1C.13.100
1C.13.150
1C.13.160
1C.13.200
1C.13.250
1C.13.300
1C.13.400
1C.13.450
1C.13.500
1C.13.710
1C.13.720
1C.13.800

NOTE DI CONSULTAZIONE

PREPARAZIONI

BARRIERA AL VAPORE

MANTI CON MEMBRANE BITUMINOSE

SISTEMI IMPERMEABILI POSATI A FREDDO

MANTI SINTETICI

PROTEZIONI BENTONITICHE

DRENAGGI

VERNICIATURE IMPERMEABILIZZANTI

SIGILLANTI IMPERMEABILI

OPERE COMPLEMENTARI

RIPARAZIONE PIANI PENDENZE

RIPARAZIONE MANTI IMPERMEABILI

ACCESSORI PER IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

OPERE DA LATTONIERE

1C.14.000
1C.14.050
1C.14.100
1C.14.150
1C.14.200
1C.14.250
1C.14.300
1C.14.700

NOTA DI CONSULTAZIONE

GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE

PEZZI SPECIALI GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE

COLMI VENTILATI

TERMINALI PLUVIALI

BOCCHETTONI E ACCESSORI

CANALI DI GRONDA IN PVC

RIPRISTINI LATTONERIE

OPERE IN VETROCEMENTO E CEMENTO DECORATIVO

1C.15.050
1C.15.100
1C.15.150
1C.15.310
1C.15.350
1C.15.400
1C.15.450
1C.15.700

SOLAI CON DIFFUSORI SEMPLICI

SOLAI E PARETI CON DIFFUSORI A CAMERA D'ARIA

SOVRAPPREZZI

MANUFATTI IN CEMENTO DECORATIVO

LAVORAZIONI SUPPLEMENTARI

FORMAZIONE DI FASCE E CORNICI

INTONACI DECORATIVI

RIPRISTINI CORNICI

PAVIMENTI PER ESTERNO

1C.16.020
1C.16.050
1C.16.060
1C.16.100
1C.16.110
1C.16.120
1C.16.150
1C.16.200
1C.16.250
1C.16.300

PAVIMENTI IN MATERIALE LAPIDEO RICICLATO O RICOSTRUITO

PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE

SOLA POSA PAVIMENTI IN PIETRA PER ESTERNI

PAVIMENTI IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO

PAVIMENTO IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO CON PROPRIETA' FOTOCATALITICA

PAVIMENTO IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO DRENANTI

PAVIMENTI IN LASTRE DI CALCESTRUZZO

PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CALCESTRUZZO

PAVIMENTI IN MATTONELLE DI ASFALTO

PAVIMENTI IN GETTO

OPERE IN PIETRA NATURALE

1C.17.000
1C.17.050
1C.17.100
1C.17.150
1C.17.200
1C.17.250
1C.17.500
1C.17.550

NOTE DI CONSULTAZIONE

LAVORAZIONI SU MARMI E PIETRE TENERE

LAVORAZIONI SU GRANITI E PIETRE DURE

POSA MANUFATTI IN MARMO E PIETRA NATURALE

FINITURE IN OPERA DI MARMO E PIETRA TENERA

FINITURE IN OPERA DI GRANITI E PIETRE DURE

FORNITURA E POSA DI MARMI E PIETRE PER SCALE

FORNITURA E POSA DAVANZALI E CONTORNI FINESTRE
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162
162
163
164
166
167
167
167
168
168
168

171
171
171
171
171
171
172
173
173
174
174
176
176
177
177

178
178
178
178
179
179
179
179
179

181
181
181
181
181
182
183
183
183

184
184
184
185
185
186
187
188
189
189
189

190
190
190
191
191
192
193
193
194



1C.18

1C.19

1C.20

1C.21

1C.22

1C.17.600

1C.17.650 FORNITURA E POSA FRONTALI BALCONI E COPERTINE MURETTI
1C.17.660  FORNITURA E POSA PAVIMENTI TRADIZIONALI LUCIDATI IN OPERA
PAVIMENTI PER INTERNO

1C.18.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

1C.18.010  LAVORI DI PREPARAZIONE

1C.18.020  PAVIMENTI INDUSTRIALI

1C.18.100  PAVIMENTI IN PIASTRELLE A BASE DI CEMENTO
1C.18.150  PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATE
1C.18.200  PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA NON SMALTATE
1C.18.250  PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI MARMO CALIBRATE PREFINITE
1C.18.300  PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRANITO CALIBRATE PREFINITE
1C.18.350  PAVIMENTI SOPRAELEVATI

1C.18.400  PAVIMENTI IN LEGNO

1C.18.450  PAVIMENTI VINILICI

1C.18.500  PAVIMENTI IN GOMMA

1C.18.550  PAVIMENTI IN LINOLEUM

1C.18.600  ZOCCOLINI

1C.18.650  OPERE VARIE DI FINITURA

RIVESTIMENTI

1C.19.050  RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA
1C.19.100  RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE E TELI VINILICI
1C.19.150  RIVESTIMENTI ESTERNI IN CLINKER

1C.19.200  RIVESTIMENTI IN MARMO O PIETRA

1C.19.250  RIVESTIMENTI FONOASSORBENTI
CONTROSOFFITTI - PARETI MOBILI

1C.20.050 CONTROSOFFITTI IN GESSO

1C.20.100 CONTROSOFFITTI IN FIBRA MINERALE

1C.20.150  CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO
1C.20.200 CONTROSOFFITTI IN DOGHE ALLUMINIO

1C.20.250  CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO
1C.20.300 CONTROSOFFITTI GRIGLIATI

1C.20.350 = CONTROSOFFITTI IN DOGHE PVC

1C.20.400  FINITURE PER CONTROSOFFITTI

1C.20.500  PARETI MOBILI

1C.20.690 SAGGI PER VERIFICHE

1C.20.700  RIPRISTINI CONTROSOFFITTI

OPERE DA FALEGNAME

1C.21.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

1C.21.010 SERRAMENTI IN LEGNO LAMELLARE

1C.21.020 PERSIANE IN LEGNO LAMELLARE

1C.21.060 SERRAMENTI E PERSIANE IN LEGNO MASSELLO
1C.21.100 SERRAMENTI E PERSIANE IN PVC

1C.21.150  AVVOLGIBILI

1C.21.200 PORTE - IMPENNATE

1C.21.250 PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA

1C.21.300  RIVESTIMENTI

1C.21.350  OPERE VARIE - VALUTAZIONE A VOLUME

1C.21.400 OPERE VARIE

1C.21.700  REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
OPERE DA FABBRO

1C.22.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

1C.22.020 CARPENTERIA METALLICA

1C.22.040 PARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI

1C.22.050 PARAPETTIIN PVC

1C.22.060  GRIGLIATI ELETTROSALDATI

1C.22.080 = FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI
1C.22.100  LAVORAZIONI

1C.22.150 = SERRAMENTI IN FERRO

1C.22.200 SERRANDE AVVOLGIBILI E BASCULANTI

1C.22.250  SERRAMENTI IN ALLUMINIO PER FINESTRE E PORTE
1C.22.300 SERRAMENTI MONOBLOCCO IN ALLUMINIO
1C.22.350  CHIUDIPORTA - COMANDI A DISTANZA

1C.22.400 AVVOLGIBILI - TENDE - VENEZIANE - ZANZARIERE - FRANGISOLE

FORNITURA E POSA CONTORNI PORTE INTERNE
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195
195
196

197
197
197
197
198
198
199
200
202
203
204
205
208
210
210
211

213
213
213
214
214
215

216
216
216
216
219
219
219
220
220
220
221
221

223
223
223
224
225
226
227
227
229
230
230
230
231

233
233
233
233
234
234
234
235
235
236
237
238
238
239



1C.23

1C.24

1C.25

1C.26

1C.22.450
1C.22.700

RECINZIONI IN RETE

REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

OPERE DA VETRAIO

1C.23.000
1C.23.050
1C.23.100
1C.23.150
1C.23.155
1C.23.165
1C.23.170
1C.23.175
1C.23.180
1C.23.185
1C.23.190
1C.23.380
1C.23.400
1C.23.450
1C.23.470
1C.23.500
1C.23.550
1C.23.600
1C.23.650
1C.23.700

NOTE DI CONSULTAZIONE

VETRI STAMPATI

VETRI RETINATI

VETRO BASSO EMISSIVO

VETRO A CONTROLLO SOLARE

VETRO TRAFILATO - SAGOMATO

CRISTALLI

CRISTALLI TEMPERATI (Vetri temperati norma UNI EN 12150 )

CRISTALLI DI SICUREZZA STRATIFICATI con plastico ad alte attenuazione acustica

CRISTALLI DI SICUREZZA STRATIFICATI BLINDATI

VETRATE ISOLANTI

SPECCHI

LASTRE IN MATERIALE TERMOPLASTICO

PELLICOLE PER APPLICAZIONE SU VETRI

DISCHI PER FORI PASSA VOCE

POSE IN OPERA (ESCLUSA FORNITURA)

MOLATURA BORDI

ESECUZIONE FORI

FINITURE SUPERFICIALI

OPERE DI MANUTENZIONE

OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE

1C.24.000
1C.24.050
1C.24.100
1C.24.120
1C.24.140
1C.24.160
1C.24.180
1C.24.185
1C.24.190
1C.24.195
1C.24.200
1C.24.220
1C.24.300
1C.24.320
1C.24.340
1C.24.350
1C.24.360
1C.24.400
1C.24.500
1C.24.520
1C.24.700
1C.24.710
1C.24.720
1C.24.730
1C.24.750
1C.24.770

NOTE DI CONSULTAZIONE

SABBIATURE - PULIZIE

PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE

PITTURAZIONI MURALI INTERNE

PITTURAZIONI MURALI ESTERNE

RIVESTIMENTI PLASTICI (ESTERNI E INTERNI)

PITTURAZIONI PROTETTIVE

RIVESTIMENTO ECOATTIVO

PROTEZIONE ANTIGRAFFITI

PITTURA IN TINTA O TRASPARENTE POLIURETANICO FLUORATO

PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO

VERNICIATURE FINITURA OPERE IN LEGNO

PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE

VERNICIATURE ANTIRUGGINE

VERNICIATURE DI FINITURA SU METALLI

VERNICIATURA TUBAZIONI E MANUFATTI LINEARI

VERNICIATURA PISCINE E FONTANE

CICLI DI VERNICIATURA

TAPPEZZERIE - FORNITURA E POSA

SOLO POSA TAPPEZZERIE

ATTIVITA' MANUTENZIONE

PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA' TRATTATE

PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO GIA' TRATTATE

PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE GIA' TRATTATE

RIMOZIONE GRAFFITI - SVERNICIATURE

PULIZIA - PROTEZIONE

OPERE DI RESTAURO

1C.25.050
1C.25.075
1C.25.100
1C.25.200
1C.25.300

SCAVI IN ZONE ARCHEOLOGICHE

DEUMIDIFICAZIONE MURARIA ATTIVA

OPERE MONUMENTALI IN PIETRA

MURATURE FACCIA VISTA

INTONACI

OPERE CIMITERIALI

1C.26.010
1C.26.050
1C.26.100
1C.26.140
1C.26.150
1C.26.190
1C.26.200
1C.26.240

DISFACIMENTO E RIFACIMENTO CAMPI

LOCULI PREFABBRICATI - PIASTRE DI CHIUSURA

OSSARI PREFABBRICATI - PIASTRE DI CHIUSURA

SOLA POSA LASTRE E LASTRINE IN MARMO

FORNITURA E POSA LASTRE E LASTRINE

SOLA POSA FASCE - FASCETTE - ZOCCOLO - CIMASA

FORNITURA E POSA FASCE - FASCETTE - ZOCCOLO - CIMASA

SOLA POSA CORDOLI - CUNETTE
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240
242

244
244
244
244
244
244
245
245
245
246
246
246
246
246
247
247
248
248
248
249
249

250
250
250
251
251
252
252
253
253
254
254
254
254
255
255
256
256
257
257
257
258
258
258
259
259
259
259

261
261
261
262
267
270

273
273
274
274
276
276
277
277
278



1C.26.250 FORNITURA E POSA CORDOLI - CUNETTE

1C.26.300 SOLA POSA SEGNI FUNEBRI

1C.26.400  INCISIONI

1C.26.450  ACCESSORI DI FISSAGGIO

1C.26.700 MANUTENZIONE
1C.27 SMALTIMENTO RIFIUTI

1C.27.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

1C.27.100 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
1C.28 ASSISTENZE MURARIE

1C.28.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

1C.28.100  ASSISTENZA IMPIANTI MECCANICI (CAPITOLO 1M)

1C.28.200  ASSISTENZA IMPIANTO ELETTRICO - TELECOMUNICAZIONI - ANTINCENDIO - ANTINTRUSIONE -

CITOFONICO - CONTROLLO E SIMILARI

1C.28.250  ASSISTENZA IMPIANTO ELEVATORE
1C.29 COMPLETAMENTI E ARREDO

1C.29.010  PARASPIGOLI

1C.29.020 PARACOLPI

1C.29.050 CORRIMANO

1U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
1U.01 OPERE DI FOGNATURA

1U.01.010
1U.01.030
1U.01.040
1U.01.100
1U.01.110
1U.01.120
1U.01.150
1U.01.200
1U.01.250
1U.01.300
1U.01.400
1U.01.600

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PRELIMINARI
MURATURE - MANUFATTI - CAMERETTE GETTATE IN OPERA
CAMERETTE PREFABBRICATE

IMMISSIONI

TUBAZIONI SIGILLATURE - RINFIANCHI - INNESTI
PROLUNGHE

RIVESTIMENTI

CONSOLIDAMENTI - RIPRISTINI

ALLACCIAMENTI

SPURGHI

ACCESSORI

INTERVENTI SU RETE FOGNARIA

1U.04 OPERE STRADALI

1U.04.000
1U.04.010
1U.04.020
1U.04.030
1U.04.040
1U.04.050
1U.04.110
1U.04.115
1U.04.120
1U.04.130
1U.04.140
1U.04.145
1U.04.150
1U.04.155
1U.04.160
1U.04.170
1U.04.180
1U.04.190
1U.04.200
1U.04.210
1U.04.220
1U.04.230
1U.04.250
1U.04.270
1U.04.310
1U.04.315

1U.04.320
1U.04.330

NOTE DI CONSULTAZIONE

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE

RIMOZIONE BARRIERE STRADALI

RIMOZIONE ARREDI

RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI

MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI

PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO ECOLOGICO

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

MARCIAPIEDI

CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA

CORDONATURE IN CALCESTRUZZO

SCIVOLI - BARRIERE STRADALI

ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI

FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA

FORNITURA E POSA GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE

FORNITURA E POSA GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE PERLITICA

SIGILLI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA E SFEROIDALE

SIGILLI E BOTOLE IN FERRO

GRIGLIE E GRIGLIATI

SIGILLATURE - PULIZIE

ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI

GIUNTI STRUTTURALI

SOLA POSA PAVIMENTI (forniti in cantiere dal Committente)

SOLA POSA PAVIMENTI (forniti dal Committente ma con prelievo da depositi comunali o siti indicati dalla
Direzione dei Lavori)

SOLA POSA CORDONATURE

SOLA POSA CHIUSINI - GRIGLIE - POZZETTI ELETTORALI
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278
279
279
280
280

281
281
281
281

282
282
282

282
282

283
283
283
283

284
284
285
286
286
286
287
287
287
289
289
290
290

291
291
291
291
293
293
294
294
298
299
308
308
310
310
311
312
313
315
317
317
318
318
318
319
320
320

322
325
326



1U.05

1U.06

1U.07

1U.04.340

1U.04.430  RIPRISTINI PAVIMENTI VARI

1U.04.440  RIPRISTINI CORDONATURE

1U.04.450  RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE

1U.04.460  RIPRISTINI STRADALI DEFINITIVI

1U.04.500 PAVIMENTAZIONI COMPLETE

SEGNALETICA STRADALE

1U.05.010  RIMOZIONI - CANCELLATURE

1U.05.060  DELIMITAZIONE DI CANTIERI STRADALI IN CASO DI FRAMMENTAZIONE DELLE AREE D'INTERVENTO
1U.05.100  SEGNALETICA ORIZZONTALE

1U.05.150  SEGNALETICA VERTICALE

1U.05.180  SEGNALETICA ELETTRONICA A LED

1U.05.200 RALLENTATORI IN OPERA

1U.05.210  DELINEATORI IN OPERA

1U.05.220 SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA

1U.05.250  ACCESSORI VARI IN OPERA

1U.05.310  SOLA POSA SEGNALI

1U.05.320 SOLA POSA RALLENTATORI

1U.05.330 SOLA POSA DELINEATORI

1U.05.340 SOLA POSA SOSTEGNI E SBRACCI

1U.05.350  SOLA POSA ACCESSORI VARI

OPERE A VERDE - ARREDO URBANO

1U.06.010 PREPARAZIONE DEL TERRENO

1U.06.020 DRENAGGI

1U.06.030 PACCIAMATURA - ORGANICO NATURALE - GRANULATO VULCANICO
1U.06.040 PACCIAMATURA - STUOIE ANTIEROSIONE
1U.06.050 ROCCAGLIE

1U.06.070  PAVIMENTI IN TERRA STABILIZZATA

1U.06.100  PAVIMENTO CARRABILE

1U.06.120  PAVIMENTI ERBOSI ARMATI

1U.06.140  PAVIMENTI IN LEGNO

1U.06.150  PAVIMENTI IN GOMMA

1U.06.180  FORMAZIONE NUOVI TAPPETI ERBOSI

1U.06.200  OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO, PROTEZIONE
1U.06.210  PIANTE LATIFOGLIE

1U.06.220  PIANTE CONIFERE

1U.06.230  PIANTE CONIFERE NANE

1U.06.240  ARBUSTI

1U.06.250  SPECIE ERBACEE ANNUALI E PERENNI
1U.06.260  PIANTE FRUTTIFERE ARBUSTIVE E SARMENTOSE
1U.06.270  PIANTE DI BRUGHIERA

1U.06.280 ROSAI

1U.06.290 GRAMINACEE - BAMBU

1U.06.300  PIANTE ACQUATICHE

1U.06.310  FELCI - PIANTE AROMATICHE

1U.06.320  SPECIE BULBOSE

1U.06.360  RECINZIONI-OPERE IN LEGNO

1U.06.380  PANCHE - PANCHINE - TAVOLI

1U.06.400 ARREDI - ACCESSORI

1U.06.450  GIOCHI

1U.06.470  ACCESSORI DI RICAMBIO PER GIOCHI

1U.06.480 DEMOLIZIONE GIOCHI

1U.06.510  PULIZIA E DISINFEZIONE AIUOLE

1U.06.530  MANUTENZIONE AIUOLE, CESPUGLI, PERGOLATI
1U.06.550  MANUTENZIONE SIEPI

1U.06.570  MANUTENZIONE E TRAPIANTI ALBERATURE
1U.06.580 POTATURE PIANTE

1U.06.590  ABBATTIMENTO PIANTE

1U.06.600  MANUTENZIONE ARREDI

1U.06.700  IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

1U.06.800  MANUTENZIONE E TRATTAMENTO ACQUE FONTANE
1U.06.900  ANALISI DI STABILITA'

IMPIANTI SPORTIVI

1U.07.010  PAVIMENTI SPORTIVI IN GOMMA

1U.07.020 SOTTOSTRATI CON ARMATURA IN FIBRA DI VETRO

LAVORAZIONE PIETRE
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326
326
328
328
329
329

330
330
330
330
330
331
332
332
332
332
332
332
333
333
333

334
334
334
334
335
336
336
337
338
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343
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349
350
350
351
352
352
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353
353
356
357
360
378
379
379
380
381
381
384
389
392
393
406
406

408
408
409



1U.08

1U.09

1U.10

1U.07.030

PAVIMENTI SPORTIVI VINILICI

1U.07.040  PAVIMENTI SPORTIVI IN LEGNO
1U.07.050  PAVIMENTI SPORTIVI IN LEGNO CON SOTTOCOSTRUZIONE
1U.07.070  MANTI SINTETICI COLATI IN OPERA
1U.07.080  PAVIMENTI SPORTIVI IN ERBA SINTETICA
1U.07.100 = SEGNATURE AREE GIOCO

1U.07.150  PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PER PISCINE
1U.07.160  PEZZI SPECIALI CERAMICA PER PISCINE
1U.07.180  ACCESSORI PER PISCINE
ARMAMENTO TRANVIARIO

1U.08.005 DEMOLIZIONE BINARI

1U.08.010  REALIZZAZIONE BINARI

TRAZIONE ELETTRICA

1U.09.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

1U.09.005  RIMOZIONI

1U.09.010  GANCI PER LINEATE

1U.09.020 PALIPERLINEATE

1U.09.030  SOSPENSIONI

OPERE ACQUEDOTTO

1U.10.010  TUBAZIONI

1U.10.020 SARACINESCHE

1U.10.030 VALVOLE

1U.10.040  IDRANTI SOTTOSUOLO

1U.10.050  MESSA IN ESERCIZIO

1U.10.060  IMPATTO PER COLLEGAMENTO NUOVA LINEA RETE ESISTENTE

10

Direzione Facility Management
Area Opere Pubbliche e Coordinamento Tecnico

409
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410
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416
418
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419
419

424
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424
424
424
424

426
426
426
426
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427
427



VOLUME 1.2 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI

1E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI

1E.01

1E.02

1E.03

1E.04

1E.05

1E.06

1E.07

1E.08

1E.01.010  DISPERSORI

1E.01.020 MORSETTI E ACCESSORI PER IMPIANTI DI DISPERSIONE
1E.01.030  SISTEMI PER IMPIANTI PARAFULMINE

1E.01.040  SISTEMI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI
1E.01.050 PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI

CAVI E VIA CAVI

1E.02.010  TUBAZIONI ELETTRICHE

1E.02.020  CASSETTE E SCATOLE

1E.02.030  CANALI E PASSERELLE

1E.02.035  CANALE AD USO BATTISCOPA, CORNICE E SOPRAPAVIMENTO ED ACCESSORI
1E.02.040  CAVIELETTRICI

1E.02.045  BLINDO LUCE

1E.02.050  BLINDOSBARRE

1E.02.060  DERIVAZIONI D'IMPIANTO

1E.02.070  RIMOZIONI

QUADRI ELETTRICI

1E.03.020  APPARECCHIATURE DI MEDIA TENSIONE

1E.03.030  INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO CIVILE
1E.03.040  INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI, RELE' DI TERRA DI TIPO INDUSTRIALE
1E.03.050  INTERRUTTORI DI MANOVRA

1E.03.060  FUSIBILI, CONTATTORI, AUSILIARI DI COMANDO
1E.03.070  QUADRI ELETTRICI

1E.03.080  APPARECCHIATURE PER QUADRI ELETTRICI
APPARECCHIATURE PACKAGE

1E.04.010  TRASFORMATORI MT/BT

1E.04.020  GRUPPI STATICI DI CONTINUITA'

1E.04.030  GRUPPI ELETTROGENI

1E.04.040  RIFASAMENTO

1E.04.050  CONVERTITORI DI FREQUENZA (INVERTER)
APPARECCHIATURE ACCESSORIE - PRESE - SPINE

1E.05.010  PRESE A NORME IEC

1E.05.015  GRUPPO PRESE DI CORRENTE DI TIPO INTERBLOCCATO
1E.05.020  APPARECCHI DI COMANDO - PRESE SPINE
ILLUMINAZIONE

1E.06.000  NOTA DI CONSULTAZIONE

1E.06.010  ILLUMINAZIONE ALOGENA

1E.06.020  ILLUMINAZIONE A SCARICA

1E.06.030  SISTEMI MODULARI PER ILLUMINAZIONE

1E.06.040  ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

1E.06.050  ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1E.06.060 APPARECCHI A LED

1E.06.070  ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO

1E.07.010  SISTEMA UTP

1E.07.020  SISTEMA FTP

1E.07.030  SISTEMA FIBRA OTTICA

1E.07.040  COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE

1E.07.050  QUADRI E ARMADI

ANTINTRUSIONE

1E.08.010  CENTRALI

1E.08.020  TASTIERE E ORGANI DI COMANDO

1E.08.030  SENSORI

1E.08.040  AVVISATORI

1E.08.050  COMBINATORI TELEFONICI

1E.08.060  ALIMENTAZIONE

1E.08.070  CAVI

1E.08.080  IMPIANTI ELETTROACUSTICI - SISTEMI DI DIFFUSIONA SONORA - COMPONENTI PER CENTRALI DI
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1E.09

1E.10

1E.11

1E.12

1E.13

1E.14

1E.15

1E.08.090  SISTEMI DI EVACUAZIONE VOCALE (EVAC)

TVCC - CONTROLLO ACCESSI

1E.09.010  MONITOR

1E.09.020 TELECAMERE ANALOGICHE - BOX

1E.09.030 TELECAMERE ANALOGICHE - DOME

1E.09.040 TELECAMERE ANALOGICHE - DOME BRANDEGGIABILI

1E.09.050 TELECAMERE IP - BOX

1E.09.060 TELECAMERE IP - BULLET

1E.09.070 TELECAMERE IP - DOME

1E.09.080  TELECAMERE IP - DOME CON CUSTODIA ANTIVANDALICA - WIRELESS

1E.09.090 TELECAMERE IP - DOME BRANDEGGIABILI

1E.09.100 ACCESSORI PER TELECAMERE

1E.09.110  OBIETTIVI

1E.09.120  APPARATI DI VIDEOREGISTRAZIONE

1E.09.130  APPARATI ATTIVI PER RETE IP

1E.09.140  CAVI PER TVCC E TRASMISSIONE VIDEO UTP

1E.09.150  SISTEMA DI SUPERVISIONE SISTEMI ANTINTRUSIONE, CONTROLLO ACCESSI, RILEVAZIONE FUMI E
TVCC

IMPIANTI TV

1E.10.010  ANTENNE

1E.10.020  ELETTRONICA DA PALO

1E.10.030 CENTRALIDI TESTA TV E SAT

1E.10.040  DISTRIBUZIONE IN FIBRA OTTICA

1E.10.050 = CENTRALINI MULTINGRESSI, AMPLIFICATORI DI LINEA

1E.10.060 COMPONENTI PER LA DISTRIBUZIONE

1E.10.070  CAVI PER IMPIANTI TV

1E.10.080  DERIVAZIONI D'IMPIANTO

CITOFONIA - VIDEOCITOFONIA

1E.11.010  CITOFONIA PER PORTIERI ELETTRICI

1E.11.020  IMPIANTI INTERFONICI VIVA VOCE MONOCANALI

1E.11.030  IMPIANTI VIDEOCITOFONICI CON CAVO COASSIALE

1E.11.040  IMPIANTI VIVA VOCE BICANALE VIDEOCITOFONICI

1E.11.050  IMPIANTI VIDEOCITOFONICI SENZA CAVO COASSIALE

1E.11.060  PULSANTIERE ESTERNE

1E.11.070  CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA DIGITALE

1E.11.080  CAVI PER CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA

AUTOMAZIONE

1E.12.010  AUTOMAZIONI PER CANCELLI

1E.12.020  CENTRALINE

1E.12.030  ACCESSORI PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

1E.12.040 BARRIERE AUTOMATIZZATE

1E.12.050  CAVI PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

1E.12.060  SISTEMA BUS

1E.12.070  ACCESSORI

1E.12.080 SOFTWARE

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

1E.13.010  CENTRALI ANALOGICHE

1E.13.020  RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE

1E.13.030  CENTRALI CONVENZIONALI

1E.13.040  RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI CONVENZIONALI

1E.13.050  RIVELAZIONE GAS

1E.13.060  MISCELLANEA

1E.13.070  APPARECCHI OTTICO - VISIVO

IMPIANTI ASCENSORI

1E.14.010  IMPIANTI ASCENSORE

1E.14.020 MONTACARROZZELLE

1E.14.030  MONTACARICHI

1E.14.040  MONTAVIVANDE - MONTALIBRI

1E.14.050 MAGGIORAZIONI

1E.14.060  MONTALETTIGHE UTILIZZABILE IN CASO D'INCENDIO

DIFFUSIONE SONORA

IMPIANTI DI SEGNALAZIONE ORARIA

1E.15.010

REGOLATORE RADIOSINCRONIZZABILE
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1E.15.020 QUADRO MULTIOROLOGIO PER CAMPANELLA SCOLASTICA

1E.16 IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI CANTIERE
1E.16.010  IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI CANTIERE

1E.17 IMPIANTI FOTOVOLTAICI
1E.17.010  IMPIANTI FOTOVOLTAICI STANDARD
1E.17.020  CAVI PER COLLEGAMENTI PANNELLI FOTOVOLTAICI
1E.17.030 COMPONENTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
1E.17.040  RIMOZIONI

1M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

1M.01 APPARECCHIATURE PER PRODUZIONE CALORE
1M.01.010  CALDAIETTE MURALI
1M.01.020  CALDAIETTE IN ACCIAIO
1M.01.030  CALDAIE IN GHISA
1M.01.040  ALTRE CALDAIE
1M.01.050 BRUCIATORI DI METANO
1M.01.060 BRUCIATORI DI GASOLIO
1M.01.070  APPARECCHI VARI PER IMPIANTI A GASOLIO
1M.01.080  ALTRI BRUCIATORI
1M.01.090 GRUPPI TERMICI
1M.01.100 = GENERATORI D'ARIA CALDA
1M.01.110  CONDOTTI PER FUMO
1M.01.120 APPARECCHIATURE VARIE PER CENTRALI TERMICHE

1M.02 APPARECCHIATURE PER REFRIGERAZIONE E RAFFREDDAMENTO
1M.02.010  REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI
1M.02.020  REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON FREE COOLING
1M.02.030  REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI CENTRIFUGHI
1M.02.040  REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ACQUA
1M.02.050  POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI
1M.02.060  POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON VENTILATORI CENTRIFUGHI
1M.02.070  POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ACQUA
1M.02.080  ALTRE APPARECCHIATURE DI REFRIGERAZIONE
1M.02.090  TORRI DI RAFFREDDAMENTO

1M.03 APPARECCHIATURE PER CENTRALI IDRICHE, SCARICHI E PISCINE
1M.03.010  SERBATOI PER ACQUA POTABILE
1M.03.020 SERBATOI AUTOCLAVE E PRE-AUTOCLAVE
1M.03.030 POMPE DI ALIMENTAZIONE IDRICA
1M.03.040 GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA
1M.03.050  FILTRAZIONE ACQUA
1M.03.060 TRATTAMENTO ACQUA
1M.03.070  BOLLITORI
1M.03.080 SOLLEVAMENTO ACQUE DI SCARICO
1M.03.090 APPARECCHI E ACCESSORI PER PISCINE

1M.04 ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE
1M.04.010  SCAMBIATORI DI CALORE
1M.04.015  IMPIANTI SOLARI
1M.04.020  VASI D'ESPANSIONE
1M.04.030 POMPE DI CIRCOLAZIONE PER ACQUA CALDA E REFRIGERATA
1M.04.040 SERBATOI INERZIALI
1M.04.050 COMPRESSORI D'ARIA E ACCESSORI
1M.04.060 STRUMENTI DI CONTROLLO E MISURA

1M.05 UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI
1M.05.010  SEZIONI DI ASPIRAZIONE E PRESA ARIA
1M.05.020  SEZIONI FILTRANTI
1M.05.030  SEZIONI DI RECUPERO CALORE
1M.05.040  SEZIONI DI RISCALDAMENTO
1M.05.050  SEZIONI DI RAFFREDDAMENTO
1M.05.060  SEZIONI DI UMIDIFICAZIONE
1M.05.070  SEZIONI VENTILANTI DI MANDATA
1M.05.080  SEZIONI SPECIALI
1M.05.090 AUMENTI DI PREZZO PER SEZIONI DA ESTERNO
1M.05.100 AUMENTI DI PREZZO PER SEZIONI SMONTABILI

1M.06 UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA AD ARMADIO E PENSILI
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1M.07

1M.08

1M.09

1M.10

1M.11

1M.12

1M.13

1M.06.010 TERMOVENTILATORI

1M.06.020 CONDIZIONATORI

CONDIZIONATORI AUTONOMI

1M.07.010  CONDIZIONATORI AUTONOMI AD ARMADIO

1M.07.020 CONDIZIONATORI AUTONOMI ROOF-TOP

1M.07.030  SISTEMI SPLIT

1M.07.040  SISTEMI MULTI-SPLIT

VENTILATORI

1M.08.010  VENTILATORI CENTRIFUGHI

1M.08.020  VENTILATORI ASSIALI

1M.08.030 TORRINI

DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA

1M.09.010 SERRANDE

1M.09.020 CASSETTE MISCELATRICI

1M.09.030  BATTERIE DI POST-RISCALDAMENTO

1M.09.040 DIFFUSORI

1M.09.050 BOCCHETTE DI MANDATA

1M.09.060  GRIGLIE DI RIPRESA

1M.09.070  GRIGLIE DI TRANSITO

1M.09.080  GRIGLIE ESTERNE

1M.09.090 VALVOLE DI VENTILAZIONE

1M.09.100 CONDOTTI FLESSIBILI

1M.09.110  TERMINALI SPECIALI PER AERAZIONE AMBIENTE

1M.09.120  CANALI

TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE

1M.10.010  VENTILCONVETTORI

1M.10.020 AEROCONDIZIONATORI

1M.10.030 RADIATORI E CONVETTORI

1M.10.040 AEROTERMI

1M.10.050  SISTEMI RADIANTI A SOFFITTO

1M.10.060  SISTEMI RADIANTI A PAVIMENTO

1M.10.070  SISTEMI TERMINALI DI DISTRIBUZIONE, ALIMENTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

1M.10.080  TRAVI INDUTTIVE

1M.10.090 INDUTTORI

1M.10.100 DEUMIDIFICATORI DA AMBIENTE

1M.10.110  UMIDIFICATORI DA AMBIENTE

1M.10.120  ALTRI TERMINALI

1M.10.130  DERIVAZIONI PER TERMINALI

TERMINALI IDRO-SANITARI

1M.11.010  VASI IGIENICI

1M.11.020  LAVABI

1M.11.030  BIDET

1M.11.040 VASCHE DA BAGNO

1M.11.050 DOCCE

1M.11.060  LAVELLI E LAVATOI

1M.11.070  ALTRI APPARECCHI SANITARI

1M.11.080  SISTEMI SANITARI PER DISABILI

1M.11.090 SCALDABAGNI

1M.11.100 COMPLETAMENTI VARI PER SERVIZI IGIENICI

1M.11.200  ALLACCIAMENTI

ANTINCENDIO

1M.12.010  GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO

1M.12.020 APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO AD IDRANTI

1M.12.030 APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER

1M.12.040 APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO A GAS

1M.12.050 ESTINTORI Vedi Listino delle Opere Compiute Civili, codici: 1C.09.500 1C.09.510

1M.12.060 SERBATOI RISERVA IDRICA

VALVOLAME

1M.13.010  VALVOLE A SFERA

1M.13.020 VALVOLE A FARFALLA

1M.13.030 SARACINESCHE

1M.13.040  VALVOLE A FLUSSO AVVIATO

1M.13.050  VALVOLE DI RITEGNO
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1M.14

1M.15

1M.16

1M.17

1M.18

1M.13.060 VALVOLE A GLOBO

1M.13.070  VALVOLE A FLUSSO LIBERO

1M.13.080 VALVOLE A DISCO

1M.13.090 RUBINETTI A MASCHIO

1M.13.100  VALVOLE DI SICUREZZA

1M.13.110  VALVOLE SPECIALI

1M.13.130  FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA'

1M.13.140 COMPENSATORI E ANTIVIBRANTI

1M.13.150  VALVOLE PER ANTINCENDIO

1M.13.160  VALVOLE PER RADIATORI

1M.13.170  VALVOLE PER METANO

TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE

1M.14.010  TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO

1M.14.020 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

1M.14.030 TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX

1M.14.040 TUBAZIONI IN RAME

1M.14.050 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD)
1M.14.060 TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO (PE-X)

1M.14.070 TUBAZIONI IN C-PVC

TUBAZIONI PRE-ISOLATE

1M.15.010 TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO
VERNICIATURE, ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI

1M.16.010  VERNICIATURE Vedi Listino delle Opere Compiute Civili, codice: 1C.24.350
1M.16.020 ISOLAMENTI ACUSTICI

1M.16.030 COIBENTAZIONI PER CANALI

1M.16.040 COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO SENZA ALOGENI NE' PVC
1M.16.050 COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO p 3000
1M.16.060 COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO p 5000
1M.16.070  COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO p 7000
1M.16.080 COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ALTRI MATERIALI
1M.16.090 FINITURE A COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI

1M.16.100 COIBENTAZIONI PER APPARECCHI E COMPONENTI VARI
1M.16.110 COMPLETAMENTI PER COIBENTAZIONI

REGOLAZIONE AUTOMATICA

1M.17.010  VALVOLE PER TERMINALI E DI ZONA

1M.17.020 VALVOLE DI REGOLAZIONE A 2 VIE

1M.17.030 VALVOLE DI REGOLAZIONE A 3 VIE

1M.17.040 VALVOLE DI REGOLAZIONE A 4 VIE

1M.17.050 SERVOCOMANDI PER SERRANDE

1M.17.060 STRUMENTAZIONE

1M.17.070 REGOLATORI

1M.17.080  SISTEMI DI SUPERVISIONE

APPARECCHIATURE PER CUCINE E LAVANDERIE

1M.18.010 APPARECCHIATURE PER CUCINE

1M.18.020 APPARECCHIATURE PER LAVANDERIE
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VOLUME 2.1 COSTI UNITARI E PICCOLA MANUTENZIONE CIVILI E URBANIZZAZIONI

2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI
2C.00 OPERE EDILI: INTERVENTI DI EMERGENZA

2C.00.020  PRESIDI

2C.00.030  INTERVENTI DI EMERGENZA

2C.01 RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.01.100  DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI

2C.01.120  RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI

2C.01.140 RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME

2C.01.170  RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO - SANITARI

2C.01.700  TRACCE Le valutazioni a cm?/m sono riferite alla sezione della traccia per un metro lineare, sono

comprensive dell'onere di chiusura della traccia dopo la posa della tubazione o altro tipo di intervento.

2C.04 OPERE IN CEMENTO ARMATO - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.04.000 NOTA DI CONSULTAZIONE

2C.04.010 MAGRONE SOTTOFONDAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.04.020 FONDAZIONI NON ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.04.030 FONDAZIONI ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.04.040 MURILEGGERMENTE ARMATI - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.04.050  MURI ARMATI - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.04.060  PILASTRI, TRAVI, RAMPE - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.06 MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.750  MODIFICHE MURATURE

2C.06.760  RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E CONTROPARETI

2C.07 INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.07.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

2C.07.690  VERIFICHE DI STABILITA'

2C.07.710  RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

2C.08 SOTTOFONDI, MASSETTI - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.08.710  RIPRISTINI DI SOTTOFONDI

2C.09 PROTEZIONE ANTINCENDIO - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.09.450  SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA

2C.11 COPERTURE - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.11.710  RICERCA PERDITE - PULIZIE

2C.11.740  RIPARAZIONE COPERTURE METALLICHE

2C.12 TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.12.700  ATTIVITA'" PICCOLA MANUTENZIONE

2C.13 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.13.710  RIPARAZIONE PIANI PENDENZE

2C.13.720  RIPARAZIONE MANTI IMPERMEABILI

2C.18 PAVIMENTI - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.18.700 RAPPEZZ| PAVIMENTI

2C.19 RIVESTIMENTI - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.19.700 RAPPEZZI RIVESTIMENTI

2C.20 CONTROSOFFITTI - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.20.690 SAGGI PER VERIFICHE

2C.20.700  RIPRISTINI CONTROSOFFITTI

2C.21 OPERE DA FALEGNAME - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.21.700  REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

2C.22 OPERE DA FABBRO - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.22.700  REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

2C.23 OPERE DA VETRAIO - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.23.700 OPERE DI MANUTENZIONE

2C.24 OPERE DA VERNICIATORE - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.24.710 PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA' TRATTATE

2C.24.720 PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO GIA' TRATTATE
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2C.24.730
2C.24.750
2C.24.770

PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE GIA' TRATTATE

RIMOZIONE GRAFFITI - SVERNICIATURE

PULIZIA - PROTEZIONE

2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI
2U.04 PICCOLIINTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI

2U.09

2U.04.000
2U.04.010
2U.04.020
2U.04.030
2U.04.040
2U.04.250
2U.04.350
2U.04.410
2U.04.415
2U.04.420
2U.04.430
2U.04.440
2U.04.450
2U.04.500

NOTE DI CONSULTAZIONE

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE

RIMOZIONE BARRIERE STRADALI

RIMOZIONE ARREDI

ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI

SOLA POSA OPERE VARIE

RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE

RIPRISTINI MARCIAPIEDI

RIPRISTINI PAVIMENTI

RIPRISTINI CORDONATURE

RIPRISTINO CHIUSINI E VARIE

REPERIBILITA'

TRAZIONE ELETTRICA

2U.09.000
2U.09.005
2U.09.010
20.09.020

NOTE DI CONSULTAZIONE

RIMOZIONI

GANCI PER LINEA TE

PALI PER LINEA TE

MA - MANO D'OPERA
MA.00 MANO D'OPERA

MA.00.000
MA.00.005
MA.00.010
MA.00.015
MA.00.020
MA.00.025
MA.00.030
MA.00.035
MA.00.040
MA.00.045
MA.00.050
MA.00.055
MA.00.060
MA.00.070
MA.00.080
MA.00.090

NOTE DI CONSULTAZIONE

MANO D'OPERA EDILE

MANO D'OPERA IMPERMEABILIZZATORI

MANO D'OPERA VETROCEMENTO

MANO D'OPERA PIETRA NATURALE

MANO D'OPERA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO

MANO D'OPERA LATTONIERE

MANO D'OPERA FALEGNAME

MANO D'OPERA FABBRO

MANO D'OPERA VETRAIO

MANO D'OPERA VERNICIATORE E STUCCATORE

MANO D'OPERA GIARDINIERE

MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI

MANO D'OPERA RESTAURI

ADDETTI PRESTAZIONI PROFESSIONALI

SOVRAPPREZZO PER LAVORO NOTTURNO - FESTIVO - FESTIVO NOTTURNO

MC - MATERIALI CIVILI
MC.00 MATERIALI ANALISI DIAGNOSTICHE

MC.01

MC.00.000
MC.00.700

NOTE DI CONSULTAZIONE

MATERIALI PROVE PENETROMETRICHE

INERTI - LEGANTI - PREMISCELATI

MC.01.010
MC.01.020
MC.01.030
MC.01.040
MC.01.050
MC.01.100
MC.01.210
MC.01.220
MC.01.230
MC.01.240
MC.01.250
MC.01.280
MC.01.300
MC.01.310

INERTI PER IMPASTI

ARGILLA ESPANSA

INERTI SELEZIONATI IN SACCHI

PIETRISCO DA FRANTUMAZIONE

INERTI STRADALI E VARI

INERTI PER FONDAZIONI SPECIALI

CEMENTO

CEMENTO BIANCO

CALCE

GESSO

LEGANTI SPECIALI

PREMISCELATI PER CALCESTRUZZI STRUTTURALI ALLEGGERITI

PREMISCELATI PER SOTTOFONDI E MASSETTI

PREMISCELATI PER STUCCATURA PAVIMENTAZIONI
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MC.02

MC.03

MC.04

MC.05

MC.06

MC.07

MC.08

MC.01.320

PREMISCELATI PER RASATURE AUTOLIVELLANTI DI MASSETTI

MC.01.350 PREMISCELATI PER MALTE PER MURATURE

MC.01.400 PREMISCELATI PER MALTE PER SOTTOFONDO INTONACI
MC.01.410 PREMISCELATI PER MALTE PER FINITURA NEUTRA INTONACI
MC.01.420 PREMISCELATI PER MALTE PER FINITURA COLORATA INTONACI
MC.01.440 PREMISCELATI PER RIPRISTINO INTONACI

MC.01.460 PREMISCELATI PER MALTE INTONACI ISOLANTI

MC.01.480 PREMISCELATI PER MALTE PER INTONACI DEUMIDIFICANTI
MC.01.510 MATERIALI PER BOIACCHE PROTETTIVE PER FERRI ARMATURE
MC.01.520 PREMISCELATI PER MALTE PER REINTEGRO VOLUMETRICO NON STRUTTURALE
MC.01.530 PREMISCELATI PER MALTE PER REINTEGRO VOLUMETRICO STRUTTURALE
MC.01.540 PREMISCELATI PER MALTE PER INIEZIONI E INGHISAGGI
MC.01.550 PREMISCELATI PER MALTE PER IL RESTAURO MONUMENTALE
MC.01.560 PREMISCELATI PER RASATURE PER MURATURE

MC.01.800 MATERIALI PER INERTIZZAZIONE E INCAPSULAMENTO AMIANTO
LEGNAMI D'OPERA

MC.02.010 TRAVI

MC.02.020  LISTELLI

MC.02.030 TAVOLE

MC.02.050 PANNELLI

ADDITIVI PER IMPASTI, DISARMANTI, SIGILLANTI ECC.

MC.03.050 ADDITIVI PLASTIFICANTI, FLUIDIFICANTI, AERANTI, ESPANSIVI
MC.03.100 ADDITIVI IDROFUGHI E IMPERMEABILIZZANTI

MC.03.150 DISARMANTI PER FERRO E LEGNO

MC.03.200 RIPRESE GETTO - INCOLLAGGI STRUTTURALI - PROTEZIONE
MC.03.250 PRIMER-IMPREGNANTI PER INTONACI

MC.03.300 COLORANTI PER MALTE

MC.03.350 MATERIALI COMPOSITI PER RINFORZI STRUTTURALI
MATERIALI METALLICI

MC.04.010 ACCIAI PER ARMATURE OPERE IN C.A.

MC.04.020 ACCIAI PER C.A. PRECOMPRESSO

MC.04.050 MINUTERIE METALLICHE

MC.04.100 RETI - ELEMENTI PER SOFFITTATURE

MC.04.150 ELEMENTI PER RINFORZO STRUTTURE LEGNO

MC.04.200 ELEMENTI PER FISSAGGIO

ELEMENTI PER SOLAI

MC.05.050 BLOCCHI IN LATERIZIO PER SOLAI

MC.05.100 TRAVETTI PER SOLAI

MC.05.200 LASTRE PREFABBRICATE IN CA

MC.05.300 LAMIERA GRECATA

MC.05.500 MATERIALI PER VESPAI AERATI

MC.05.600 MATERIALI PER CONTROSOFFITTATURA ANTISFONDELLAMENTO
MATERIALI PER MURATURE E DIVISORI

MC.06.050 ELEMENTI IN LATERIZIO

MC.06.100 BLOCCHI IN TERMOLATERIZIO

MC.06.150 BLOCCHI IN CALCESTRUZZO NORMALE

MC.06.200 BLOCCHI IN CALCESTRUZZO INERTI SELEZIONATI

MC.06.250 BLOCCHI CON ARGILLA ESPANSA PER DIVISORI E TAMPONAMENTO
MC.06.300 BLOCCHI CON ARGILLA ESPANSA - PORTANTI

MC.06.350 BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE

MC.06.500 BLOCCHI IN GESSO

MC.06.550 LASTRE IN GESSO

MC.06.570 LASTRE A BASE DI SILICATI

MC.06.600 ACCESSORI PER LA POSA

GIUNTI, PROFILI, MATERIALI ACCESSORI E VARI

MC.07.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

MC.07.010  PROFILI PER GIUNTI STRUTTURALI

MC.07.020 PROFILI SIGILLANTI

MC.07.100  SIGILLANTI IN CARTUCCIA

MC.07.200 MATERIALI VARI

MATERIALI PER PREPARAZIONE MASSETTI

MC.08.010 PRIMER, INDURENTI, AGGRAPPANTI

MC.08.020 IMPERMEABILIZZANTI
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MC.08.030 PROMOTORI ADESIONE 58

MC.08.040 ELEMENTI PER GIUNTI 58
MC.08.060 FONOASSORBENTI 58
MC.09 MATERIALI PROTEZIONE ANTINCENDIO 59
MC.09.020  SIGILLANTI, MASTICI 59
MC.09.030 CONTROSOFFITTI REI 59
MC.09.040 SACCHETTI, PANNELLI - CHIUSURE VARCHI 59
MC.09.060 GUARNIZIONI, COLLARI - PROTEZIONE TUBI 59
MC.09.100 GUARNIZIONI PER SIGILLATURE REI GIUNTI 59
MC.09.200 VERNICI PROTETTIVE 60
MC.09.240 PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 - ABATTENTE 60
MC.09.250 PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 - ABATTENTE 60
MC.09.260 VISIVE REI 60 E 120 PER PORTE REI 61
MC.09.300 PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 - SCORREVOLI 61
MC.09.400 MANIGLIONI ANTIPANICO 62
MC.09.450 SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA 63
MC.09.500 ESTINTORI PORTATILI 63
MC.09.510 ESTINTORI CARRELLATI 63
MC.09.700 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO 64
MC.10 MATERIALI ISOLANTI 65
MC.10.010  ISOLANTI SCIOLTI 65
MC.10.050 ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE A FALDE 65
MC.10.100 ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE PIANE 66
MC.10.150 ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTETTI 68
MC.10.200 ISOLAMENTO TERMICO SOLAI SU ZONE NON RISCALDATE 69
MC.10.250 ISOLAMENTO TERMICO PARETI ESTERNE 69
MC.10.300 RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO A CAPPOTTO 70
MC.10.350 ISOLAMENTO TERMICO PARETI CONTRO TERRA 71
MC.10.400 ISOLAMENTO PONTI TERMICI 71
MC.10.450 ISOLAMENTO ACUSTICO SOLAI INTERMEDI 71
MC.10.500 ISOLAMENTO ACUSTICO PARETI DIVISORIE INTERNE 72
MC.10.530 ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTO TAVOLATI 73
MC.10.550 ISOLAMENTO ACUSTICO CONTROSOFFITTI 73
MC.10.600 ACCESSORI PER ISOLANTI 74
MC.11 ELEMENTI PER TETTI 75
MC.11.0560 STRUTTURE APPOGGIO COPERTURE 75
MC.11.110 TEGOLE IN COTTO E CEMENTO 75
MC.11.115 TEGOLE IN CEMENTO PER SUPPORTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI 75
MC.11.120 TEGOLE BITUMINOSE 75
MC.11.130 LASTRE IN RESINA E FIBROCEMENTO 75
MC.11.140 LASTRE METALLICHE DI COPERTURA 76
MC.11.150  PANNELLI METALLICI COIBENTATI 76
MC.11.200 ACCESSORI PER TETTI 78
MC.11.210 DISSUASORI ANTIPICCIONI 79
MC.11.250 CUPOLE CIRCOLARI 79
MC.11.260 CUPOLE QUADRATE 80
MC.11.270 CUPOLE RETTANGOLARI 81
MC.12 TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI - FOSSE 83
MC.12.010 TUBIIN PVC 83
MC.12.020 TUBI IN POLIETILENE 86
MC.12.030 TUBI IN POLIPROPILENE 89
MC.12.040 TUBI CORRUGATI STRUTTURATI IN POLIETILENE 90
MC.12.045 TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO 91
MC.12.050 TUBI IN GHISA 95
MC.12.060 TUBI IN GRES CERAMICO 96
MC.12.070 TUBI IN RESINA POLIESTERE CON FIBRA VETRO 97
MC.12.080 TUBI IN CALCESTRUZZO 98
MC.12.090 TUBAZIONI FONOASSORBENTI 99
MC.12.100 TUBI PER DRENAGGIO 101
MC.12.150 TUBI PER CAVIDOTTI 102
MC.12.180 SOSTEGNI PER TUBAZIONI IN PVC 103
MC.12.210 CANNE FUMO ED ESALAZIONE IN CALCESTRUZZO 103
MC.12.220 CANNE GAS COLLETTIVE IN CALCESTRUZZO E REFRATTARIO 103
MC.12.230 CANNE IN CALCESTRUZZO E REFRATTARIO PER CENTRALI TERMICHE 104
MC.12.240 CANNA FUMARIA IN CALCESTRUZZO AERATO E REFRATTARIO 104
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MC.13

MC.14

MC.15

MC.16

MC.17

MC.18

MC.12.250 CANNE IN FIBROCEMENTO PER FUMO E VENTILAZIONE

MC.12.300 CANNE IN ACCIAIO INOX MONOPARETE

MC.12.350 CANNE IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE

MC.12.360 CANNE DOPPIA PARETE IN ACCIAIO INOX/RAME ESTERNO

MC.12.400 TORRINI DI AERAZIONE

MC.12.470 CANALI PREFABBRICATI - EMBRICI

MC.12.550 FOSSE BIOLOGICHE, PRIMA PIOGGIA, SEPARAZIONE GRASSI

MC.12.600 POZZETTIIN RESINA

MC.12.610 POZZETTI - CHIUSINI IN CALCESTRUZZO

MC.12.700 MATERIALI PROVE PENETROMETRICHE

MATERIALI IMPERMEABILIZZAZIONI

MC.13.050 BITUMI - EMULSIONI - ACCESSORI

MC.13.100 CARTONFELTRI - FELTRI - STRATI SEPARATORI

MC.13.150 MEMBRANE BITUMINOSE

MC.13.160  SISTEMI IMPERMEABILI PER LA POSA A FREDDO

MC.13.200 MEMBRANE SINTETICHE

MC.13.250 BENTONITI

MC.13.300 DRENANTI

MC.13.500 OPERE COMPLEMENTARI

MATERIALI PER OPERE DA LATTONIERE

MC.14.010 LAMIERE PIANE

MC.14.050 SEMILAVORATI NORMALI (PRONTI DA POSARE)

MC.14.100 SEMILAVORATI PEZZI SPECIALI (PRONTI DA POSARE)

MC.14.150 COLMI

MC.14.200 TERMINALI PLUVIALI IN GHISA

MC.14.250 BOCCHETTONI E ACCESSORI

MC.14.300 CANALI GRONDA IN PVC

MC.14.400 MATERIALI DI CONSUMO

MATERIALI PER VETROCEMENTO E MANUFATTI CEMENTO DECORATIVO

MC.15.050 DIFFUSORI SEMPLICI

MC.15.100 DIFFUSORI A CAMERA D'ARIA

MC.15.310 MANUFATTI IN CEMENTO DECORATIVO

MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE

MC.16.020 ELEMENTI IN MATERIALE RICICLATO O RICOSTRUITO

MC.16.050 ELEMENTI IN PIETRA PER PAVIMENTI

MC.16.100 MASSELLI IN CALCESTRUZZO

MC.16.110 MASSELLI IN CALCESTRUZZO CON PROPRIETA' FOTOCATALITICA

MC.16.120 MASSELLI IN CALCESTRUZZO DRENANTI

MC.16.150 LASTRE PREFABBRICATE

MC.16.200 PIASTRELLE

MC.16.250 MATTONELLE DI ASFALTO

MATERIALI PER OPERE IN PIETRA

MC.17.010 MARMI

MC.17.020 CALCARI LUCIDABILI

MC.17.050 BEOLA

MC.17.100 GRANITI - SERIZZI - SIENITI - PORFIDO

MC.17.150 CEPPO

MATERIALI PAVIMENTI INTERNI

MC.18.020 PAVIMENTI INDUSTRIALI

MC.18.100 PIASTRELLE A BASE DI CEMENTO

MC.18.150 PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA

MC.18.200 PIASTRELLE DI CERAMICA NON SMALTATA

MC.18.250 PIASTRELLE E ZOCCOLINI DI MARMO PREFINITO

MC.18.300 PIASTRELLE E ZOCCOLINI DI GRANITO PREFINITO

MC.18.350 PAVIMENTI SOPRAELEVATI

MC.18.400 ELEMENTI PER PAVIMENTI IN LEGNO

MC.18.450 PAVIMENTI VINILICI

MC.18.500 PIASTRELLE E TELI IN GOMMA PER PAVIMENTI

MC.18.550 PIASTRELLE E TELI IN LINOLEUM PER PAVIMENTI

MC.18.600 ZOCCOLINI

MC.18.650 SOGLIETTE - PROFILATI - STRISCE ANTISCIVOLO

MC.18.700 MATERIALI VARI

MC.18.790  ADESIVI PER POSA CERAMICHE

20

Direzione Facility Management
Area Opere Pubbliche e Coordinamento Tecnico

105
105
106
108
109
109
110
110
110
111

112
112
112
112
115
115
116
116
116

118
118
118
118
118
118
119
119
119

120
120
120
120

122
122
122
123
123
124
124
125
125

126
126
126
127
127
127

128
128
128
128
128
129
130
131
131
132
132
133
134
134
135
135



MC.19

MC.20

MC.21

MC.22

MC.23

MC.24

MC.18.800
MC.18.810
MC.18.830
MC.18.840
MC.18.850

ADESIVI PER PAVIMENTI IN PVC

ADESIVI PER PAVIMENTI IN GOMMA

ADESIVI PER PAVIMENTI IN LINOLEUM

ADESIVI PER PAVIMENTI IN LEGNO

ADESIVI UNIVERSALI E CONDUTTIVI PER PAVIMENTI

MATERIALI PER RIVESTIMENTI

MC.19.050
MC.19.100
MC.19.150
MC.19.200

PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA PER RIVESTIMENTO

PIASTRELLE E TELI VINILICI PER RIVESTIMENTI

ELEMENTI PER RIVESTIMENTI ESTERNI

ADESIVI PER RIVESTIMENTI E ZOCCOLINI

MATERIALI PER CONTROSOFFITTI

MC.20.010
MC.20.050
MC.20.100
MC.20.150
MC.20.180
MC.20.200
MC.20.250
MC.20.300
MC.20.350

ORDITURE DI SOSTEGNO

PANNELLI IN GESSO

PANNELLI IN FIBRA MINERALE

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA FONOASSORBENTI E REI

PANNELLI IN SUGHERO FONOASSORBENTI E TERMOISOLANTI

DOGHE IN ALLUMINIO

PANNELLI IN ALLUMINIO

GRIGLIATO IN ALLUMINIO

DOGHE IN PVC

MATERIALI PER OPERE DA FALEGNAME

MC.21.010
MC.21.020
MC.21.050
MC.21.090
MC.21.100
MC.21.150
MC.21.200
MC.21.250
MC.21.300
MC.21.900

SERRAMENTI IN LEGNO LAMELLARE

PERSIANE IN LEGNO LAMELLARE

SERRAMENTI E PERSIANE IN LEGNO MASSELLO

LEGNO SEMILAVORATO PER FALEGNAMERIA - COMPENSATI - PANNELLI - LAMINATI PLASTICI
SERRAMENTI E PERSIANE IN PVC

AVVOLGIBILI

PORTE - IMPENNATE

PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA

RIVESTIMENTI

ACCESSORI

MATERIALI PER OPERE DA FABBRO

MC.22.010
MC.22.020
MC.22.050
MC.22.060
MC.22.080
MC.22.150
MC.22.250
MC.22.300
MC.22.350
MC.22.400
MC.22.450

PROFILATI E BARRE LAMINATI A CALDO

LAMIERE

PARAPETTI IN PVC

GRIGLIATI

FERRAMENTA

SERRAMENTI IN FERRO - MANUFATTI

SERRAMENTI IN ALLUMINIO PER FINESTRE-PORTE E ACCESSORI

SERRAMENTI MONOBLOCCO IN ALLUMINIO

CHIUDIPORTA - APERTURA A DISTANZA

AVVOLGIBILI - TENDE - VENEZIANE - ZANZARIERE - FRANGISOLE

RETI E PANNELLI PER RECINZIONI

MATERIALI PER OPERE DA VETRAIO

MC.23.000
MC.23.050
MC.23.100
MC.23.150
MC.23.155
MC.23.165
MC.23.170
MC.23.175
MC.23.180
MC.23.185
MC.23.380
MC.23.400
MC.23.450
MC.23.470
MC.23.500

NOTA DI CONSULTAZIONE

VETRI STAMPATI

VETRI RETINATI

VETRO BASSO EMISSIVO

VETRO A CONTROLLO SOLARE

VETRI PROFILATI - SAGOMATI

CRISTALLI

CRISTALLI TEMPERATI (Vetri temperati norma UNI EN 12150 )

CRISTALLI DI SICUREZZA STRATIFICATI

CRISTALLI DI SICUREZZA STRATIFICATI BLINDATI

SPECCHI

LASTRE IN MATERIALE TERMOPLASTICO

PELLICOLE PER APPLICAZIONE SU VETRI

DISCHI PER FORI PASSA VOCE

ACCESSORI - MATERIALI DI CONSUMO

MATERIALI PER OPERE DA VERNICIATORE

MC.24.050
MC.24.100
MC.24.120

TRATTAMENTO PIETRE E PULIZIA SUPERFICI

STUCCHI - PRIMER - ISOLANTI - FISSATIVI

PITTURE MURARIE PER INTERNI
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MC.25

MC.26

MC.29

MC.40

MC.45

MC.50

MC.24.140 PITTURE MURARIE PER ESTERNI

MC.24.160 RIVESTIMENTI PLASTICI E MINERALI COLORATI

MC.24.180 PITTURE SU CALCESTRUZZO

MC.24.185 RIVESTIMENTO ECOATTIVO

MC.24.190 VERNICI ANTIGRAFFITI

MC.24.195 PITTURA IN TINTA O TRASPARENTE

MC.24.200 SVERNICIATORI

MC.24.210 PREPARAZIONE PER LEGNO

MC.24.220 SMALTI PER LEGNO E METALLI

MC.24.320 ANTIRUGGINE E PRIMER PER METALLI

MC.24.400 DILUENTI E MATERIALI VARI

MC.24.500 TAPPEZZERIE

MC.24.550 MATERIALI PER TAPPEZZERIE

MC.24.770  TRATTAMENTI CHIMICI

RESTAURI

MC.25.100 MATERIALI

MC.25.500 MATERIALI PER DOCUMENTAZIONE

MATERIALI CIMITERIALE

MC.26.050 LOCULI PREFABBRICATI

MC.26.100 OSSARI PREFABBRICATI

MC.26.150 LASTRE - LASTRINE IN MARMO

MC.26.200 FASCE - ZOCCOLO - CIMASA - IN MARMO

MC.26.250 CORDOLI - CUNETTE IN PIETRA

MC.26.300 SEGNI FUNEBRI IN MARMO

MC.26.350 MATERIALI VARI

MC.26.450 ACCESSORI DI FISSAGGIO

COMPONENTI SPECIALI DI COMPLETAMENTO ED ARREDO

MC.29.010 PARASPIGOLI

MC.29.020 PARACOLPI

MC.29.050 CORRIMANO

MALTE ED IMPASTI TRADIZIONALI

MC.40.050 MALTE TRADIZIONALI PER MURATURE E INTONACI

MC.40.100 IMPASTI STRUTTURALI DURABILI A PRESTAZIONE GARANTITA DA CONFEZIONARE
MC.40.110 IMPASTI STRUTTURALI DURABILI A PRESTAZIONE GARANTITA PRECONFEZIONATI
MC.40.150 IMPASTI A DOSAGGIO - NON STRUTTURALI

MC.40.160 IMPASTI STRUTTURALI E NON A PRESTAZIONE GARANTITA

MC.40.250 IMPASTI PER SOTTOFONDI ALLEGGERITI CON ARGILLA ESPANSA

MC.40.300 IMPASTI PER MASSETTI AD ASCIUGAMENTO RAPIDO

MC.40.350 IMPASTI ISOLANTI O SPECIALI

MC.40.400 BOIACCHE CEMENTIZIE

IMPASTI PER MANUTENZIONE - PICCOLI QUANTITATIVI

MC.45.050 IMPASTI DI CALCESTRUZZO

MC.45.100 MALTE PER PICCOLA MANUTENZIONE

MALTE ED IMPASTI CON PREMISCELATI IN SACCHI

MC.50.150 MALTE PRONTE PER MASSETTI

MC.50.250 MALTE PRONTE PER RASATURE AUTOLIVELLANTI

MC.50.500 MALTE PRONTE PER SOTTOFONDO INTONACI

MC.50.550 MALTE PRONTE PER FINITURA COLORE NEUTRO INTONACI

MC.50.600 MALTE PRONTE PER FINITURA COLORATA INTONACI

MC.50.650 MALTE PRONTE PER RIPRISTINO INTONACI

MC.50.700 MALTE PRONTE PER RIPRISTINI CALCESTRUZZI

MC.50.750 MALTE PRONTE PER INTONACI DEUMIDIFICANTI

MC.50.800 MALTE PRONTE PER ISOLAMENTO TERMICO

MU - MATERIALI PER URBANIZZAZIONE

MU.01

MU.04

MATERIALI PER FOGNATURE

MU.01.100  INNESTI

MU.01.150  RIVESTIMENTI

MATERIALI PER STRADE

MU.04.010 EMULSIONI - BITUMI - GEOGRIGLIE

MU.04.030 ADDITIVI

MU.04.120 CONGLOMERATI BITUMINOSI

MU.04.140 CORDONI, RISVOLTE, PARACARRI - IN PIETRA
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MU.05

MU.06

MuU.07

MU.10

MU.04.145

MU.04.150  SCIVOLI - BARRIERE

MU.04.155  ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI

MU.04.160  CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

MU.04.170  CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA
MU.04.180 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE

MU.04.190  GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE

MU.04.200  SIGILLI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA
MU.04.210  SIGILLI E BOTOLE IN FERRO

MU.04.220 GRIGLIE E GRIGLIATI

MU.04.250 ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI

MU.04.270  GIUNTI STRUTTURALI

MU.04.420 NASTRO PREFORMATO IN BITUME AUTOADESIVO
MATERIALI SEGNALETICA STRADALE

MU.05.010  PITTURE STRADALI

MU.05.150 SEGNALETICA VERTICALE

MU.05.180 SEGNALETICA ELETTRONICA A LED

MU.05.200 RALLENTATORI

MU.05.210 DELINEATORI

MU.05.220 SOSTEGNI E SBRACCI

MU.05.250 MATERIALI SEGNALETICI E ACCESSORI
MATERIALI OPERE A VERDE E ARREDO URBANO
MU.06.010 SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE - CORTECCIA DI PINO - MISCUGLI DI SEMI - LAPILLO VULCANICO
MU.06.040 TELI PACCIAMANTI - STUOIE ANTIEROSIONE
MU.06.050 OPERE IN PIETRA

MU.06.070  ADDITIVI E IMPASTI PER PAVIMENTAZIONI STABILIZZATE
MU.06.120 ELEMENTI PER PAVIMENTI ERBOSI ARMATI
MU.06.140 PAVIMENTI IN LEGNO

MU.06.150 PAVIMENTI IN GOMMA

MU.06.180 MATERIALI PER TAPPETI ERBOSI

MU.06.200 OPERE DI PIANTAGIONE - PALI - ANCORAGGI - PROTEZIONI
MU.06.210  PIANTE LATIFOGLIE

MU.06.220 PIANTE CONIFERE

MU.06.230 PIANTE CONIFERE NANE

MU.06.240 ARBUSTI

MU.06.250 SPECIE ERBACEE ANNUALI E PERENNI

MU.06.260 PIANTE FRUTTIFERE ARBUSTIVE E SARMENTOSE
MU.06.270  PIANTE DI BRUGHIERA

MU.06.280 ROSAI

MU.06.290 GRAMINACEE - BAMBU'

MU.06.300 PIANTE ACQUATICHE

MU.06.310 FELCI

MU.06.320 SPECIE BULBOSE

MU.06.360 RECINZIONI

MU.06.380 PANCHINE - TAVOLI

MU.06.400 ARREDI E ACCESSORI

MU.06.450 GIOCHI

MU.06.470 ACCESSORI DI RICAMBIO PER GIOCHI

MU.06.600 RICAMBI PER MANUTENZIONE

MU.06.700  IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

MU.06.800 MANUTENZIONE E TRATTAMENTO ACQUE FONTANE
MATERIALI IMPIANTI SPORTIVI

MU.07.010  TELI IN GOMMA PER PAVIMENTI SPORTIVI
MU.07.020 SOTTOSTRATI CON ARMATURA IN FIBRA DI VETRO
MU.07.030  TELI VINILICI PER PAVIMENTI SPORTIVI

MU.07.040 PAVIMENTI SPORTIVI IN LEGNO

MU.07.050 ELEMENTI IN LEGNO PER PAVIMENTI SPORTIVI CON SOTTOCOSTRUZIONE
MU.07.070  MANTI SINTETICI COLATI IN OPERA

MU.07.080 PAVIMENTI SPORTIVI IN ERBA SINTETICA
MU.07.150 PIASTRELLE PER PISCINE

MU.07.160 PEZZI SPECIALI PER PISCINE

MU.07.180 ACCESSORI PER PISCINE

MATERIALI ACQUEDOTTO

MU.10.010  TUBAZIONI

MU.10.020 SARACINESCHE

CORDOLI IN CALCESTRUZZO
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MU.10.030 VALVOLE

MU.10.040 IDRANTI SOTTOSUOLO

MU.10.050 CAMERETTE PREFABBRICATE

NC - NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

NC.00

NOTA DI CONSULTAZIONE

NC.10 NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE

NC.20

NC.30

NC.40

NC.50
NC.70

NC.80

NC.90

NC.10.050 MEZZI DI TRASPORTO

NC.10.100 MEZZI DI SOLLEVAMENTO

NC.10.150 MEZZI PER MOVIMENTI E SISTEMAZIONE TERRE

NC.10.200 SCALE AEREE, AUTOSCALE, AUTOGRU

NC.10.250 MACCHINARI DI CANTIERE

NC.10.300 ATTREZZATURE DA CANTIERE

NC.10.350 PONTEGGI

NC.10.360 PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI

NC.10.400 PONTEGGI INTERNI Al PIANI

NC.10.450 CESATE E RECINZIONI

NC.10.500 OPERE PROVVISIONALI E VARIE

NOLO MEZZI PER FONDAZIONI SPECIALI E INIEZIONI

NC.20.010 MEZZI PER PALI TRIVELLATI

NC.20.050 MEZZI PER PALI INFISSI

NC.20.100 MEZZI PER SCAVO DIAFRAMMI

NC.20.150 MEZZI PER ESECUZIONE MICROPALI

NC.20.200 IMPIANTO PER INIEZIONI

NOLO MEZZI PER LAVORI STRADALI E FOGNATURE

NC.30.050 MEZZI PER MOVIMENTO TERRA

NC.30.100 MEZZI PER COMPATTAZIONE TERRA

NC.30.150 MEZZI PER LAVORAZIONE BITUMI

NC.30.160 LABORATORIO MOBILE

NC.30.200 MEZZI PER SPURGHI

NC.30.250 ATTREZZATURE VARIE

NC.30.300 DELIMITAZIONI DI CANTIERI

NC.30.400 NOLEGGIO BARRIERE

NOLO MEZZI PER VERDE

NC.40.010 MACCHINE OPERATRICI

NC.40.020 TOSAERBA - MOTOCOLTIVATORI

NC.40.030 ATTREZZATURE VARIE

NC.40.040 ATTREZZATURE LEGGERE

NC.40.050 MEZZI PER TRAPIANTO ALBERATURE

NOLI CIMITERIALE

MOVIMENTAZIONE MATERIALI E MANUFATTI

NC.70.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

NC.70.010 SOLO CARICO E/O SCARICO O MOVIMENTAZIONE DI MANUFATTI IN PIETRA O CEMENTO
NC.70.020 SOLO CARICO E/O SCARICO O MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI SCIOLTI
NC.70.030 SOLO CARICO E/O SCARICO O MOVIMENTAZIONE DI ARREDI O MATERIALI VARI

SOLO TRASPORTO

NC.80.050 SOLO TRASPORTO DI MATERIALI SCIOLTI
NC.80.100 SOLO TRASPORTO DI MATERIALI E MANUFATTI - VALUTAZIONE A VOLUME
NC.80.150 SOLO TRASPORTO DI MATERIALI E MANUFATTI - VALUTAZIONE A PESO

CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI E MANUFATTI
NC.90.010  CARICO, TRASPORTO E SCARICO ACCURATO DI MANUFATTI - A VOLUME PER DIVERSE DISTANZE
NC.90.020 CARICO, TRASPORTO E SCARICO ALLA RINFUSA DI MANUFATTI - A VOLUME PER DIVERSE

DISTANZE

NC.90.030 CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI CORDONI, PARACARRI, MASSELLI E LASTRE
NC.90.050 CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI VARI

24

Direzione Facility Management
Area Opere Pubbliche e Coordinamento Tecnico

250
251
251

252

253
253
253
253
253
254
255
255
257
257
258
258

260
260
260
260
260
260

261
261
261
261
261
261
261
262
264

265
265
265
265
265
265

266

267
267
267
268
268

269
269
269
269

270
270

270
270
272



VOLUME 2.2 COSTI UNITARI E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI

2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE

2E.00 IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITA, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2E.00.000
2E.00.010
2E.00.020
2E.00.030

NOTA DI CONSULTAZIONE

REPERIBILITA

PRESIDI

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2E.01 MISURE IMPIANTI, PROVE

2E.01.010
2E.01.020

MISURE

PROVE

2E.02 CAVIE VIE CAVI

2E.02.060

DERIVAZIONI D'IMPIANTO

2E.03 QUADRIELETTRICI

2E.03.070
2E.03.080

QUADRI ELETTRICI BT

QUADRI ELETTRICI MT

2E.04 APPARECCHIATURE PACKAGE

2E.04.030
2E.04.040

GRUPPI ELETTROGENI

MANUTENZIONE PORTE REI

2M - IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE

2M.00 IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITA, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2M.00.000
2M.00.010
2M.00.020
2M.00.030

NOTA DI CONSULTAZIONE

REPERIBILITA

PRESIDI

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

MA - MANO D'OPERA
MA.00 MANO D'OPERA

MA.00.000
MA.00.005
MA.00.010
MA.00.015
MA.00.020
MA.00.025
MA.00.030
MA.00.035
MA.00.040
MA.00.045
MA.00.050
MA.00.055
MA.00.060
MA.00.070
MA.00.080
MA.00.090

NOTE DI CONSULTAZIONE

MANO D'OPERA EDILE

MANO D'OPERA IMPERMEABILIZZATORI

MANO D'OPERA VETROCEMENTO

MANO D'OPERA PIETRA NATURALE

MANO D'OPERA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO

MANO D'OPERA LATTONIERE

MANO D'OPERA FALEGNAME

MANO D'OPERA FABBRO

MANO D'OPERA VETRAIO

MANO D'OPERA VERNICIATORE E STUCCATORE

MANO D'OPERA GIARDINIERE

MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI

MANO D'OPERA RESTAURI

ADDETTI PRESTAZIONI PROFESSIONALI

SOVRAPPREZZO PER LAVORO NOTTURNO - FESTIVO - FESTIVO NOTTURNO

ME - MATERIALI IMPIANTI ELETTRICI
ME.01 IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI

ME.01.010
ME.01.020
ME.01.030
ME.01.040
ME.01.050

DISPERSORI

MORSETTI E ACCESSORI PER IMPIANTI DI DISPERSIONE

SISTEMI PER IMPIANTI PARAFULMINE

SISTEMI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI

PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI

ME.02 CAVIE VIE CAVI

ME.02.010
ME.02.020
ME.02.030
ME.02.035
ME.02.040
ME.02.045
ME.02.050

TUBAZIONI ELETTRICHE

CASSETTE E SCATOLE

CANALI E PASSERELLE

CANALE AD USO BATTISCOPA, CORNICE SOPRAPAVIMENTO ED ACCESSORI
CAVI ELETTRICI

BLINDO LUCE

BLINDOSBARRE
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ME.03 QUADRIELETTRICI 42

ME.03.020 APPARECCHIATURE DI MEDIA TENSIONE 42
ME.03.030  INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO CIVILE 42
ME.03.040 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI, RELE' DI TERRA DI TIPO INDUSTRIALE 52
ME.03.050  INTERRUTTORI DI MANOVRA 61
ME.03.060  FUSIBILI, CONTATTORI, AUSILIARI DI COMANDO 62
ME.03.070 QUADRI ELETTRICI 64
ME.03.080 APPARECCHIATURE PER QUADRI ELETTRICI 71
ME.04 APPARECCHIATURE PACKAGE 75
ME.04.010 TRASFORMATORI MT/BT 75
ME.04.020  GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' 75
ME.04.030 GRUPPI ELETTROGENI 83
ME.04.040 RIFASAMENTO 85
ME.04.050 CONVERTITORI DI FREQUENZA (INVERTER) 86
ME.05 APPARECCHIATURE ACCESSORIE PRESE - SPINE 91
ME.05.010 PRESE A NORME IEC 91
ME.05.015 GRUPPO PRESE DI CORRENTE DI TIPO INTERBLOCCATO 95
ME.05.020 APPARECCHI DI COMANDO - PRESE SPINE 95
ME.06 ILLUMINAZIONE 99
ME.06.000 NOTA DI CONSULTAZIONE 99
ME.06.010  ILLUMINAZIONE ALOGENA 99
ME.06.020  ILLUMINAZIONE A SCARICA 99
ME.06.030  SISTEMI MODULARI PER ILLUMINAZIONE 107
ME.06.040  ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 108
ME.06.050  ILLUMINAZIONE PUBBLICA 109
ME.06.060 APPARECCHI A LED 111
ME.06.070  ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 115
ME.07 IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO 118
ME.07.010  SISTEMA UTP 118
ME.07.020  SISTEMA FTP 118
ME.07.030  SISTEMA FIBRA OTTICA 119
ME.07.040 COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE 119
ME.07.050 QUADRI E ARMADI 119
ME.08 ANTINTRUSIONE 122
ME.08.010  CENTRALI 122
ME.08.020 TASTIERE E ORGANI DI COMANDO 123
ME.08.030  SENSORI 124
ME.08.040  AVVISATORI 128
ME.08.050 COMBINATORI TELEFONICI 128
ME.08.060 ALIMENTAZIONE 128
ME.08.070  CAVI 129
ME.08.080  IMPIANTI ELETTROACUSTICI 129
ME.08.090  SISTEMA DI EVACUAZIONE VOCALE (EVAC) 132
ME.09 TVCC 134
ME.09.010 MONITOR 134
ME.09.020 TELECAMERE ANALOGICHE BOX 134
ME.09.030 TELECAMERE ANALOGICHE DOME 135
ME.09.040 TELECAMERE ANALOGICHE DOME BRANDEGGIABILI 135
ME.09.050 TELECAMERE IP BOX 135
ME.09.060 TELECAMERE IP BULLET 136
ME.09.070 TELECAMERE IP DOME 137
ME.09.080 TELECAMERE IP DOME CON CUSTODIA ANTIVANDALICA WIRELESS 137
ME.09.090 TELECAMERE IP DOME BRANDEGGIABILI 138
ME.09.100 ACCESSORI PER TELECAMERE 139
ME.09.110  OBIETTIVI 140
ME.09.120  APPARATI DI VIDEOREGISTRAZIONE 140
ME.09.130  APPARATI ATTIVI PER RETE IP 142
ME.09.140  CAVI PER TVCC 144

ME.09.150  SISTEMA DI SUPERVISIONE SISTEMI ANTINTRUSIONE, CONTROLLO ACCESSI, RILEVAZIONE FUMI E
TVCC 144
ME.10 IMPIANTITV 147
ME.10.010  ANTENNE 147
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ME.10.020 ELETTRONICA DA PALO

ME.10.030 CENTRALI DI TESTATV E SAT

ME.10.040 DISTRIBUZIONE IN FIBRA OTTICA

ME.10.050  CENTRALINI MULTINGRESSI, AMPLIFICATORI DI LINEA

ME.10.060 COMPONENTI PER LA DISTRIBUZIONE

ME.10.070  CAVI PER IMPIANTI TV

ME.11 CITOFONIA - VIDEOCITOFONIA

ME.11.010  CITOFONIA PER PORTIERI ELETTRICI

ME.11.020  IMPIANTI INTERFONICI VIVA VOCE MONOCANALI

ME.11.030  IMPIANTI VIDEOCITOFONICI CON CAVO COASSIALE

ME.11.040  IMPIANTI VIVA VOCE BICANALE VIDEOCITOFONICI

ME.11.050 IMPIANTI VIDEOCITOFONICI SENZA CAVO COASSIALE

ME.11.060 PULSANTIERE ESTERNE

ME.11.070  CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA DIGITALE

ME.11.080 CAVI PER CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA

ME.12 AUTOMAZIONE

ME.12.010 AUTOMAZIONI PER CANCELLI

ME.12.020 CENTRALINE

ME.12.030 ACCESSORI PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

ME.12.040 BARRIERE AUTOMATIZZATE

ME.12.050 CAVI PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

ME.12.060  SISTEMI BUS

ME.12.070 ACCESSORI

ME.12.080 SOFTWARE

ME.13 IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

ME.13.010  CENTRALI ANALOGICHE

ME.13.020  RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE

ME.13.030 CENTRALI CONVENZIONALI

ME.13.040 RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI CONVENZIONALI

ME.13.050 RIVELAZIONE GAS

ME.13.060 MISCELLANEA

ME.13.070 APPARECCHI DI SEGNALAZIONE

ME.14 IMPIANTI ASCENSORI

ME.14.010  IMPIANTI ASCENSORE

ME.14.020 MONTACARROZZELLE

ME.14.030 MONTACARICHI

ME.14.040 MONTAVIVANDE - MONTALIBRI

ME.14.050 MAGGIORAZIONI

ME.14.060 MONTALETTIGHE UTILIZZABILE IN CASO D'INCENDIO

ME.15 IMPIANTI DI SEGNALAZIONE ORARIA

ME.15.010 REGOLATORE RADIOSINCRONIZZABILE

ME.15.020 QUADRO MULTIOROLOGIO PER CAMPANELLA SCOLASTICA

ME.16 IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI CANTIERE

ME.16.010  IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI CANTIERE

ME.17 IMPIANTI FOTOVOLTAICI

ME.17.010  IMPIANTI FOTOVOLTAICI

ME.17.020 CAVO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

ME.17.030 COMPONENTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

MM - MATERIALI IMPIANTI MECCANICI
MM.01 APPARECCHIATURE PER PRODUZIONE CALORE

MM.01.010 CALDAIETTE MURALI

MM.01.020 CALDAIE IN ACCIAIO

MM.01.030 CALDAIE IN GHISA

MM.01.040 ALTRE CALDAIE

MM.01.050 BRUCIATORI DI METANO

MM.01.060 BRUCIATORI DI GASOLIO

MM.01.070 APPARECCHI VARI PER IMPIANTI A GASOLIO

MM.01.080 ALTRI BRUCIATORI

MM.01.090 GRUPPI TERMICI

MM.01.100 GENERATORI D'ARIA CALDA

MM.01.120 APPARECCHIATURE VARIE PER CENTRALI TERMICHE
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MM.02 APPARECCHIATURE PER REFRIGERAZIONE E RAFFREDDAMENTO

MM.03

MM.04

MM.05

MM.06

MM.07

MM.08

MM.09

MM.02.010
MM.02.020
MM.02.030
MM.02.040
MM.02.050
MM.02.060
MM.02.070
MM.02.080
MM.02.090

REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI

REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON FREECOOLING

REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI CENTRIFUGHI

REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ACQUA

POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI

POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON VENTILATORI CENTRIFUGHI
POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ACQUA

ALTRE APPARECCHIATURE DI REFRIGERAZIONE

TORRI DI RAFFREDDAMENTO

APPARECCHIATURE PER CENTRALI IDRICHE, SCARICHI E PISCINE

MM.03.010
MM.03.020
MM.03.030
MM.03.040
MM.03.050
MM.03.060
MM.03.070
MM.03.080
MM.03.090

SERBATOI PER ACQUA POTABILE

SERBATOI AUTOCLAVE E PRE-AUTOCLAVE

POMPE DI ALIMENTAZIONE IDRICA

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA

FILTRAZIONE ACQUA

TRATTAMENTO ACQUA

BOLLITORI

SOLLEVAMENTO ACQUE DI SCARICO

APPARECCHI E ACCESSORI PER PISCINE

ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE

MM.04.010
MM.04.015
MM.04.020
MM.04.030
MM.04.040
MM.04.050
MM.04.060

SCAMBIATORI DI CALORE

COLLETTORE SOLARE

VASI D'ESPANSIONE

POMPE DI CIRCOLAZIONE PER ACQUA CALDA E REFRIGERATA

SERBATOI INERZIALI

COMPRESSORI D'ARIA E ACCESSORI

STRUMENTI DI CONTROLLO E MISURA

UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI

MM.05.010
MM.05.020
MM.05.030
MM.05.040
MM.05.050
MM.05.060
MM.05.070
MM.05.080
MM.05.090
MM.05.100

SEZIONI DI ASPIRAZIONE E PRESA ARIA

SEZIONI FILTRANTI

SEZIONI DI RECUPERO CALORE

SEZIONI DI RISCALDAMENTO

SEZIONI DI RAFFREDDAMENTO

SEZIONI DI UMIDIFICAZIONE

SEZIONI VENTILANTI DI MANDATA

SEZIONI SPECIALI

AUMENTI DI PREZZO PER SEZIONI DA ESTERNO

AUMENTI DI PREZZO PER SEZIONI SMONTABILI

UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA AD ARMADIO E PENSILI

MM.06.010
MM.06.020

TERMOVENTILATORI

CONDIZIONATORI

CONDIZIONATORI AUTONOMI

MM.07.010
MM.07.020
MM.07.030
MM.07.040

CONDIZIONATORI AUTONOMI AD ARMADIO

CONDIZIONATORI AUTONOMI ROOF-TOP

SISTEMI SPLIT

SISTEMI MULTI-SPLIT

VENTILATORI

MM.08.010
MM.08.020
MM.08.030

VENTILATORI CENTRIFUGHI

VENTILATORI ASSIALI

TORRINI

DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA

MM.09.010
MM.09.020
MM.09.030
MM.09.040
MM.09.050
MM.09.060
MM.09.070
MM.09.080
MM.09.090
MM.09.100

SERRANDE

CASSETTE MISCELATRICI

BATTERIE DI POST-RISCALDAMENTO

DIFFUSORI

BOCCHETTE DI MANDATA

GRIGLIE DI RIPRESA

GRIGLIE DI TRANSITO

GRIGLIE ESTERNE

VALVOLE DI VENTILAZIONE

CONDOTTI FLESSIBILI
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MM.09.110 TERMINALI SPECIALI PER AERAZIONE AMBIENTI 317

MM.09.120 CANALI 317
MM.10 TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE 319
MM.10.010 VENTILCONVETTORI 319
MM.10.020 AEROCONDIZIONATORI 321
MM.10.030 RADIATORI 322
MM.10.040 AEROTERMI 326
MM.10.050 SISTEMI RADIANTI A SOFFITTO 327
MM.10.060 SISTEMI RADIANTI A PAVIMENTO 328
MM.10.070  SISTEMI TERMINALI DI DISTRIBUZIONE, ALIMENTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE 329
MM.10.080 TRAVI INDUTTIVE 330
MM.10.090 INDUTTORI 332
MM.10.100 DEUMIDIFICATORI DA AMBIENTE 333
MM.10.110 UMIDIFICATORI DA AMBIENTE 333
MM.10.120 ALTRI TERMINALI 334
MM.10.130 DERIVAZIONI PER TERMINALI 334
MM.11 TERMINALI IDRO-SANITARI 335
MM.11.010  VASI IGIENICI 335
MM.11.020 LAVABI 335
MM.11.030 BIDET 337
MM.11.040 VASCHE DA BAGNO 337
MM.11.050 DOCCE 338
MM.11.060 LAVELLI E LAVATOI 339
MM.11.070 ALTRI APPARECCHI SANITARI 339
MM.11.080 SISTEMI SANITARI PER DISABILI 340
MM.11.090 SCALDABAGNI 342
MM.11.100 COMPLETAMENTI VARI PER SERVIZI IGIENICI 343
MM.12 ANTINCENDIO 345
MM.12.010 GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO 345
MM.12.020 APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO AD IDRANTI 346
MM.12.030 APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER 349
MM.12.040 APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO A GAS 350
MM.12.060 SERBATOI RISERVA IDRICA 351
MM.13 VALVOLAME 353
MM.13.010 VALVOLE A SFERA 353
MM.13.020 VALVOLE A FARFALLA 355
MM.13.030 SARACINESCHE 355
MM.13.040 VALVOLE A FLUSSO AVVIATO 358
MM.13.050 VALVOLE DI RITEGNO 361
MM.13.060 VALVOLE A GLOBO 364
MM.13.070 VALVOLE A FLUSSO LIBERO 365
MM.13.080 VALVOLE A DISCO 365
MM.13.090 RUBINETTI A MASCHIO 366
MM.13.100 VALVOLE DI SICUREZZA 366
MM.13.110 VALVOLE SPECIALI 367
MM.13.130  FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA' 370
MM.13.140 COMPENSATORI E ANTIVIBRANTI 372
MM.13.150 VALVOLE PER ANTINCENDIO 373
MM.13.160 VALVOLE PER RADIATORI 374
MM.13.170 VALVOLE PER METANO 375
MM.14 TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE 377
MM.14.010 TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO 377
MM.14.020 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO 378
MM.14.030 TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX 378
MM.14.040 TUBAZIONI IN RAME 380
MM.14.050 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD) 380
MM.14.060 TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO (PE-X) 383
MM.14.070 TUBAZIONI IN C-PVC 384
MM.15 TUBAZIONI PRE-ISOLATE 386
MM.15.010 TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO 386
MM.16 VERNICIATURE, ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI 389
MM.16.020 ISOLAMENTI ACUSTICI 389
MM.16.030 COIBENTAZIONI PER CANALI 389
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MM.17

MM.18

MM.16.040
MM.16.050
MM.16.060
MM.16.070
MM.16.080
MM.16.090
MM.16.100
MM.16.110

COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO SENZA ALOGENI NE' PVC

COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO p 3000

COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO u 5000

COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO pu 7000

COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ALTRI MATERIALI

FINITURE A COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI

COIBENTAZIONI PER APPARECCHIATURE E COMPONENTI VARI

COMPLETAMENTI PER COIBENTAZIONI

REGOLAZIONE AUTOMATICA

MM.17.010
MM.17.020
MM.17.030
MM.17.040
MM.17.050
MM.17.060
MM.17.070
MM.17.080

VALVOLE PER TERMINALI E DI ZONA

VALVOLE DI REGOLAZIONE A 2 VIE

VALVOLE DI REGOLAZIONE A 3 VIE

VALVOLE DI REGOLAZIONE A 4 VIE

SERVOCOMANDI PER SERRANDE

STRUMENTAZIONE

REGOLATORI

SISTEMI DI SUPERVISIONE

APPARECCHIATURE PER CUCINE E LAVANDERIE

MM.18.010
MM.18.020

APPARECCHIATURE PER CUCINE

APPARECCHIATURE PER LAVANDERIE
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Comune di Milano - Direzione Facility Management
Area Opere Pubbliche e Coordinamento Tecnico

LISTINO
1E.01 - IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI
% Inc.
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO M.O

1E OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
1E.01 IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO

FULMINI
1E.01.010 DISPERSORI
1E.01.010.0010 Dispersore modulare a piastre in acciaio zincato a caldo per

immersione dopo lavorazione, viti in acciaio inox, dimensioni

750x500x500
1E.01.010.0010.a - modulo base cad 165,42 18,74 %
1E.01.010.0010.b - modulo supplementare cad 125,41 9,89 %
1E.01.010.0020 Dispersore a piastra completo di piatto 30x3.5 mm lungh. 3 m in

acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione,

dimensioni:
1E.01.010.0020.a - 500x500x3 mm cad 89,08 13,92 %
1E.01.010.0020.b - 500x1000x3 mm cad 142,69 11,58 %
1E.01.010.0020.c - 1000x1000x3 mm cad 236,78 6,98 %
1E.01.010.0030 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a caldo per immersione

dopo lavorazione, lunghezza 1.5 m, componibile per raggiungere

profondita maggiori, diametro:
1E.01.010.0030.a -20 mm cad 50,00 33,06 %
1E.01.010.0030.b -25mm cad 57,34 28,83 %
1E.01.010.0030.c - 20 mm rivestito in rame spessore 0.5 mm cad 91,44 18,08 %
1E.01.010.0030.d - punta di infissione diametro 20 mm cad 23,79 69,48 %
1E.01.010.0030.e - punta di infissione diametro 25 mm cad 23,91 69,13 %
1E.01.010.0030.f - battipalo diametri 20+25 mm cad 111,94 14,77 %
1E.01.010.0040 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione

dopo lavorazione, a norme CEIl 64-8, CEl 81-1, sezione 50x50x5

mm, con bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per allacciamenti di

corde, tondi, piatti e funi, nelle lunghezze:
1E.01.010.0040.a -1m cad 24,33 50,97 %
1E.01.010.0040.b -1.5m cad 33,50 49,34 %
1E.01.010.0040.c -2m cad 43,70 47,32 %
1E.01.010.0040.d -25m cad 54,97 45,13 %
1E.01.010.0040.e -3m cad 66,80 43,32 %
1E.01.010.0040.f -4m cad 93,97 35,19 %
1E.01.010.0040.9 -5m cad 111,36 33,41 %
1E.01.010.0040.h -6m cad 129,69 31,88 %
1E.01.010.0050 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione

dopo lavorazione, a norme CEIl 11-1 (impianti in c.a. con tensione

maggiore di 1kV), sezione 50x50x5 mm, con bandiera a 3 fori

diam. 11 mm, per allacciamenti di corde, tondi, corde e funi, nelle

lunghezze:
1E.01.010.0050.a -1m cad 25,23 49,15 %
1E.01.010.0050.b -1.5m cad 34,38 48,08 %
1E.01.010.0050.c -2m cad 44,57 46,40 %
1E.01.010.0060 Dispersore piatto in acciaio dolce zincato a caldo per immersione

e trascinamento dopo lavorazione, nelle sezioni:
1E.01.010.0060.a -30x3.5mm m 2,62 79,01 %
1E.01.010.0060.b -40 x 3 mm m 2,63 78,71 %
1E.01.010.0060.c -40 x4 mm m 2,65 78,11 %
1E.01.010.0060.d -40 x5 mm m 2,81 73,67 %
1E.01.010.0070 Dispersore tondo in acciaio zincato a caldo per immersione e

trascinamento dopo lavorazione, nelle sezioni:
1E.01.010.0070.a - 50 mm? cad 10,34 79,98 %
1E.01.010.0070.b - 75 mm? cad 10,35 79,90 %
1E.01.010.0080 Dispersore tondo in corda di rame elettrolitico, nelle sezioni:
1E.01.010.0080.a - 35 mm? cad 10,42 79,37 %
1E.01.010.0080.b - 50 mm? cad 11,84 69,85 %

% Inc.
MAT

61,35 %
70,21 %

66,18 %
68,51 %
73,11 %

47,02 %
51,27 %
62,02 %
10,63 %
10,96 %
65,33 %

29,14 %
30,75 %
32,77 %
34,96 %
36,78 %
44,91 %
46,69 %
48,22 %

30,96 %
32,00 %
33,70 %

1,15 %
1,52 %
1,89 %
6,41 %

0,10 %
0,19 %

0,67 %
10,22 %

01/01/2018

% Inc.
NOLI
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LISTINO

1E.01 - IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI

CODICE

1E.01.010.0085

1E.01.010.0085.a
1E.01.010.0085.b
1E.01.010.0085.c
1E.01.010.0085.d
1E.01.010.0085.e
1E.01.010.0085.f
1E.01.020
1E.01.020.0010

1E.01.020.0010.a
1E.01.020.0010.b
1E.01.020.0020

1E.01.020.0020.a
1E.01.020.0020.b
1E.01.020.0030

1E.01.020.0030.a
1E.01.020.0030.b
1E.01.020.0040

1E.01.020.0050

1E.01.020.0060

1E.01.020.0